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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 

 
Município de Santa Tereza 
Edital de Tomada de Preço nº 002/2023 
Processo Administrativo nº 045/2022 
Tipo de julgamento: Menor preço global. 
 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO 
EM PISO INTERTRAVADO (PVS), PASSEIOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO 
NA LINHA JOSÉ JÚLIO-SANTA TEREZA/RS.”  
      

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, Gisele Caumo, no uso de suas atribuições legais e, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, se reunirá a 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.636/2022, de 01 de abril de 2022, com a 
finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para a Contratação de empresa especializada 
para pavimentação em Piso Intertravado (PVS), passeios, drenagem e Sinalização na Linha José Júlio-Santa 
Tereza/RS”, em conformidade com o Contrato de Repasse nº 928691/2022/MDR/CAIXA. Maiores informações 
encontram-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Santa Tereza, na Av. Itália, 474, das 7:30 
horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, pelo fone (54) 3456-1033 ou pelo site 
www.santatereza.rs.gov.br. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO: 
A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para pavimentação em Piso intertravado (PVS), 
passeios, Drenagem e Sinalização na Linha José Júlio no Município de Santa Tereza/RS, conforme Termo de 
Referência, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Pranchas do Projeto, anexos ao Edital com recursos 
do Contrato de Repasse nº 928691/2022, Operação nº 1082575-40, Pavimentação de Estradas/Município de 
Santa Tereza/RS, celebram a União Federal por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Santa Tereza, objetivando a execução de ações 
relativas ao desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, que fazem parte deste Edital. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.Poderão participar desta licitação quaisquer licitante que: 
2.1.2. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
2.1.3 Atentam aos requisitos de habilitação e demais exigências desta licitação; 

 
2.2. É vedada a participação de empresa: 
a) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto desta licitação; 
b) Suspensas de participar de licitação, impedidas de contratar ou licitar com este Município de Santa 
Tereza/RS; 
c) Declaradas inidôneas para licitar e contatar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo. 
d) Empresas que estejam em débito com o Município de Santa Tereza. 
e) Empresas com processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, recuperação ou 
liquidação judicial ou extrajudicial. 
f) Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação. 
g) As empresas que não fizerem chegar ás mãos da Comissão de Licitação até a data e horário designados neste 
instrumento, os documentos e envelopes 01 e 02 previstos neste instrumento. 
h) Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do Artigo 9° da Lei Federal nº 8.666/93. 
i) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
j) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
  
3 - DO CADASTRAMENTO 
3.1. Para participação da presente licitação as empresas interessadas deverão estar previamente cadastradas 
no Município de Santa Tereza/RS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 1.366/2022 DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
(Decreto estará disponível no site www.santatereza.rs.gov.br, em anexo ao Edital). 
3.1.1. Para fins de emissão do Registro Cadastral, os interessados deverão apresentar os documentos exigidos 
para tal até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas desta licitação (no caso concreto até 
dia 07 de fevereiro de 2023), conforme artigo 22 § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93. 
Horário de atendimento: 
- De 30 de janeiro a 07 de fevereiro de 2023: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa 

que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa 

(razão social). 

4.2 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração. Os documentos expedidos pela 
INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, 
estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. 
 
5 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
5.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, 
local e hora mencionados no preâmbulo em uma via datilografada, em papel timbrado da empresa, e/ou com 
carimbo do CNPJ, assinada na última folha e rubricadas as demais pelo proponente ou seus procuradores 
constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua 
parte fronteira a seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone)  

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone) 

 
6.2 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento 
regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, 
as determinações constantes nos itens 7 e 8 do presente edital. 
 
7 - HABILITAÇÃO 
7.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 01: 
a) Registro Cadastral atualizado, fornecido pelo Município; 
a.1) O Registro Cadastral não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando 
apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a 
licitante poderá providenciar, com a antecedência prevista no item 3.1.1 as atualizações que se fizerem 
necessárias no Registro Cadastral ou anexar junto ao mesmo (no envelope de documentação) os documentos 
atualizados. Exceção é o disposto no item 7.4 quando se trata de documentos vencidos relativo á regularidade 
fiscal e/ou trabalhista de beneficiária da Lei Complementar 123/2006, porém, mesmo assim deverão apresentar 
documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista mesmo que vencido(s); 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
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c) Declaração que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, participação e contratação, 
conforme modelo (ANEXO XV); 
 d) Declaração de que a empresa se enquadra como ME ou EPP, assinada pelo Contador da Empresa se for o 
caso, para que a empresa possa utilizar os benefícios da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014 (ANEXO 
XIII), quando for o caso; 
e) Indicação de um responsável técnico para execução dos serviços, devidamente habilitado junto ao CREA ou 
CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante, o mesmo será 
responsável pela assinatura da ART/RRT de execução dos serviços. 
f) No mínimo um Atestado de capacidade técnica em nome da empresa e no mínimo um atestado de 
capacidade técnica em nome de seu responsável técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU, 
acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execução de serviço(s) de características 
semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
g) Declaração emitida pela empresa de que recebeu todos os documentos que compõem este Edital e de que 
tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, conforme modelo constante no 
ANEXO XII, parte integrante do Edital. 
h) Termo de Compromisso da empresa licitante informando que possui aparelhamento e pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização dos serviços e que o responsável técnico, detentor do atestado, será o 
responsável técnico pela execução da obra, conforme modelo ANEXO X sugerido neste edital, devendo ser 
assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico indicado. 
i) Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista ANEXO XVIII. 
J) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do 
Decreto Federal n° 4.358-02. (ANEXO XIV) 
k) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração. (ANEXO XVI) 
l) Alvará de localização relativo ao domicílio, ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
7.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma das 
certidões previstas nos itens 3.1.3 vencidas, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá 
apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 
7.3 Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com firma reconhecida, com 
poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente Edital, deverá apresentar documento de 
identidade, se for sócio ou proprietário deverá juntar cópia do Contrato Social. Não será admitido o 
credenciamento de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE. 
7.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração (ANEXO XIII), firmada 
por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste 
edital. 
 
7.1.5    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede da empresa. Para as empresas não registradas no 
Estado, a Certidão de Registro deverá estar vistada pelo CREA/RS ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, 
sendo, o referido visto, condição de sua assinatura, conforme Resolução n.º 413/97 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA;  
b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissionais de nível superior detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, tudo devidamente atestado pelo CREA, ou através 
de certidões fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma: 
b.1) A comprovação que o responsável técnico, que se fará presente durante a execução de toda a obra, faz 
parte do atual quadro permanente da empresa se dará através da apresentação de Certidão de Registro da 
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Empresa junto ao CREA onde conste o nome do profissional indicado pela empresa licitante, ou ainda através 
de cópia autenticada da CTPS quando se tratar de empregado, ou contrato de prestação de serviços, ou 
mediante apresentação do contrato social ou estatuto no caso de sócio, diretor da empresa ou assemelhado. 
c) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo Município; ou Declaração do responsável da empresa proponente, 
de que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, neste município de Santa Tereza/RS, bem como, das 
condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, objeto do presente Edital. (ANEXO IX) 
c.1) Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverão agendar através do telefone (54) 3456 1033 
com o Setor de Engenharia, até a data de 01 de fevereiro de 2023, com autorização para o mesmo realizar a 
visita técnica em seu nome: 
Horário de atendimento: 
- De 30 de janeiro a 07 de fevereiro de 2023: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
c.2) A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços 
serão prestados e obtenção de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução 
do objeto. 
d) Declaração de idoneidade. (ANEXO XI) 
7.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou representante 
legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como beneficiária, além de todos os 
documentos previstos neste edital (ANEXO XIII). 
7.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, neste caso, todos os documentos da fase de 
habilitação, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
7.7 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
7.8 O prazo de que trata o item 7.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
7.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.6, implicará na decadência à contratação, 
sem prejuízo das penalidades previstas no edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
8 - PROPOSTA 
8.1 O ENVELOPE Nº 02 deverá conter: 
a) proposta financeira, devendo ser apresentada em folha(s) sequencialmente numerada(s) e rubricada(s) sendo a última 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução da obra 
objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI 
– Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc). 
b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital.  
8.2 As propostas deverão ser apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital e serão 
classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando-se vencedor, dentre os qualificados, o 
licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL. 
8.3 Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual 
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
8.4 Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 
(unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
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cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia 
se for o caso. 
8.5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
8.6 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após recebimento da Ordem de Serviço. 
8.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro 
título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. 
8.8 Conter TERMO DE RESPONSABILIDADE, garantindo a execução do objeto licitatório no prazo e quantidades 
estabelecidas no Edital, (ANEXO XVII). 
8.9 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os tributos, inclusive ICMS. 
8.10 Os valores unitários do orçamento proposto pela empresa não poderão ultrapassar os valores unitários do 
orçamento do município. 
8.11. Será desclassificada a proposta condicional ou alternativa que ultrapassar o preço máximo proposto; 
8.12. O valor total da mão de obra do orçamento proposto pela empresa poderá ser no máximo 10% (dez por 
cento), inferior ao valor total da mão de obra do valor orçado do município. 
  
9. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) as que contiverem opções de preços alternativos; 
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente; 
d) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
9.1 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
9.2 Da sessão pública da Tomada de Preços será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, da análise da documentação exigida para habilitação das propostas 
apresentadas, na ordem de classificação, e dos recursos interpostos. 
9.3 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações do órgão licitante. 
9.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
10 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 
10.1 As hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, 
nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
11 - DOS RECURSOS 
11.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
11.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da 
habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 
11.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo 
previsto no item 11.2, no Setor de Cadastro, durante o horário de expediente, das 7:30h às 11:30h e das 13:30h 
às 17:30h. 
11.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 11.3. 
11.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto ou enviados via e-mail ou 
por qualquer outro meio além do previsto no item 11.2. 
11.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação 
poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los a 
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Prefeita, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua 
decisão. 
11.7 A decisão da Prefeita, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e 
das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
11.8 Os prazos previstos nos itens 11.6 e 11.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que 
for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. 
A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
12 - PRAZOS, CONDIÇÕES PARA ASSINATURA, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. 
12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor 
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 
14, deste edital. 
12.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja 
feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena 
de multa. 
12.4. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-
financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço. 
12.5 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma. 
12.6 O Município de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, designa o servidor Eng. 
Márcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como responsável pela fiscalização dos serviços. 
12.7. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
12.8. A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato. 
12.9. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao 
preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, podendo as 
ocorrências ser registradas no Diário de Obra. 
12.10. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então o 
licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
12.11. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
12.12. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe tenha 
sido aplicada. 
12.13. O Município não será responsável pelo adiantamento de qualquer valor. 
12.14. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) Nota(s) Fiscal(is), constando a identificação do 
presente Processo Licitatório Tomada de Preços nº 002/2023 por intermédio da Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana.  
12.15. Serão processadas todas as retenções tributárias, fiscais e previdenciárias nos termos da Lei que regulam 
a matéria. 
 
13 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei 
Orçamentária, assim classificada: 
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0501– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461085 – PAVIMENTAÇÃO URBANA LINHA JOSÉ JÚLIO 
(576) 3449051000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
1170 – PAVIMENTAÇÃO URBANA LINHA JOSÉ JÚLIO 
 
0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461047 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 
(539) 344905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
0001 – RECURSO LIVRE 
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES 
14.1 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
b) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena 
de multa prevista no item 15.4. 
c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar na mesma condição de fornecimento, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 
d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da nota de 
empenho, e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas 
respectivas ofertas, observado que a Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao 
objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital; 
e) O licitante vencedor fica condicionado a apresentar cópia da CND - Certidão Negativa de Débito junto ao INSS 
e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS no ato da autuação das notas fiscais emitidas para pagamento. 
 
15 - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
15.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 
0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for 
o caso, cobrado judicialmente. 
15.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor do contrato 
15.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por cento), 
sobre o valor do contrato. 
 15.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 15.1, 15.2 e 15.3; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos 
resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
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16 - DA HOMOLOGAÇÃO 
16.1 Após a adjudicação do objeto da licitação pela Comissão Permanente de Licitação, e a vista do relatório de 
julgamento, a Prefeita de Santa Tereza efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, 
podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação; 
16.2 A decisão da autoridade competente será afixada em mural da Prefeitura Municipal de Santa Tereza; 
16.3 A recusa injustificada do adjudicatário em executar o objeto no prazo estipulado pela Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
 
17 - DAS GARANTIAS 
17.1 O objeto da presente Licitação deverá ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento Definitivo 
da Obra, ficando o contratado responsável pela solidez e segurança das obras executadas, e os defeitos 
constatados nos serviços por ela executados, deverão ser reparados no prazo estabelecido na comunicação do 
contratante. Caso esta não ocorra o Município executará o serviço cobrando-o da contratada. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 Caberá à empresa vencedora: 
a) Sinalizar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, bem como tomar todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução. Após o término dos trabalhos, a empresa vencedora 
deverá fazer a limpeza final das obras e retirar do local todo e qualquer tipo de material proveniente da obra 
que possa causar acidentes aos usuários do local; 
b) Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis para a realização dos serviços; 
c) Matricular junto ao INSS a referida obra, conforme o que prevê a legislação pertinente; 
d) Emitir a "ART" de execução da obra, quitada; 
e) Manter no local das obras um preposto para representá-la; 
f) Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
g) Manter um diário de execução das obras; 
h) Assegurar a perfeita execução da obra, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo da mesma; 
i) Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
j) Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da obra ora 
contratada, inclusive, acidentes, mortes, perdas ou destruição; 
k) Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as obras contratadas, correndo por sua 
conta exclusiva a quitação desses tributos; 
l) Assumir as obrigações decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, resultantes da 
contratação das obras aqui ajustadas, competindo-lhe exclusivamente, tais obrigações; 
m) Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas técnicas 
vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
n) Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação vigente. 
18.2 O contratado deverá trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo contratante. 
18.3 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes 
da execução do contrato. 
18.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
18.5 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer 
documentos. 
18.6 É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como as despesas necessárias para a execução do objeto do contrato, incluindo custos de 
fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, recursos humanos e materiais, encargos sociais, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital. 
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18.7 O contratado deverá fornecer e colocar, às suas expensas, placa indicativa da obra, devendo ser colocada 
por ocasião do início dos trabalhos, conforme Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966. 
18.8 É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
18.9 Fica assegurado a Prefeita mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte. 
18.10 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
18.11 Após a finalização da licitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceita pela Comissão. 
18.12 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem 
expressa anuência do Município Contratante. 
18.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta: 
18.13.1 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes 
em detrimento dos demais. 
 18.14 As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente. 
18.15 A Administração poderá, até a assinatura do Contrato, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, 
sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a 
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste 
caso, a comissão convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão 
para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto desta tomada de 
preço, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da 
licitação. 
18.16 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão Permanente de 
Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a data da realização da sessão pública 
de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
18.16.1 A comissão solicitará dos interessados um meio de contato para posterior comunicação oficial. 
18.17 A ausência do representante da empresa em qualquer fase da licitação implica aceitação dos fatos que 
ocorrerem durante sua ausência. 
18.18 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias 
previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 
nº 8.666/1993. 
18.19 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado 
no preâmbulo desse Edital, ou pelo telefone (54) 3456-1033, pelo e-mail: (atendimento@santatereza.rs.gov.br), 
no horário das 07h30minh às 11h00min e das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias de 
expediente na Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis imediatamente 
anteriores à data de julgamento dessa licitação. 
18.20 O edital está disponível para download no site: (www.santatereza.rs.gov.br). 
18.21 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Memorial Descritivo; 
ANEXO III – Memorial de Cálculo; 
ANEXO IV – Planilha Orçamentária; 
ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO VI – BDI; 
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ANEXO VII – Planilha de Composições; 
ANEXO VIII – Modelo de Formulário para preenchimento de proposta; 
ANEXO IX – Modelo Declaração de pleno conhecimento do local dos trabalhos; 
ANEXO X– Modelo Termo de Compromisso; 
ANEXO XI – Minuta de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO XII – Modelo Declaração de Recebimento de Documentação; 
ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP/COOPERATIVA; 
ANEXO XIV – Declaração De Cumprimento Art. 7º Constituição; 
ANEXO XV – Declaração que não existem fatos impeditivos a sua habilitação, participação e contratação; 
ANEXO XVI – Declaração de que desconhece fato ou motivo superveniente quanto à sua habilitação; 
ANEXO XVII – Modelo de Termo de Responsabilidade; 
ANEXO XVIII – Modelo Declaração de não possuir em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, 
nem empregados da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista; 
ANEXO XIX – Minuta do Contrato; 
ANEXO XX – Pranchas do Projeto. 
18.22 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Bento 
Gonçalves – Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro. 
 
 

Santa Tereza, 27 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GISELE CAUMO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.428 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO: contratação de empresa especializada para pavimentação em Piso intertravado (PVS), Drenagem e 
Sinalização na Linha José Júlio, no Município de Santa Tereza/RS, conforme Termo de Referência, Memorial 
Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Pranchas do Projeto, anexos ao Edital com recursos do Contrato de 
Repasse nº 928691/2022, Operação nº 1082575-40, Pavimentação de Estradas/Município de Santa Tereza/RS, 
celebram a União Federal por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa 
Econômica Federal e o município de Santa Tereza, objetivando a execução de ações relativas ao 
desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. 
 
2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a pavimentação deste trecho pela importância em beneficiar os restante das 
famílias residentes na área urbana da comunidade e por se tratar de uma importante ligação entre o município 
e a região Norte do estado.  
 
3. DOS PRAZOS: O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma 
físico-financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração. 
 
4. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Menor preço global 
 
5. VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
 
6. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 380.582,40 (trezentos e oitenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta 
centavos), conforme detalhamento de custos e quantitativos da Planilha Orçamentária, ANEXO IV. 
6.1. Admitir-se-á propostas de preço somente até o limite da despesa estimada, sendo o julgamento pelo valor 
global, levando-se em conta os preços praticados no mercado, para o respectivo serviço. 
6.2. Valor de referência tendo como base o SINAPI de setembro e SICRO de julho de 2022. 
 
7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
7.1. Para as exigências técnicas referentes a este edital, deverão ser cumpridos todos os requisitos exigidos no 
item 4 do edital e seguir rigorosamente o descrito nos projetos de execução, em anexo a este edital. 
 
8. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme descrito no item 12 do Edital.  
 
9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
0501– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461085 – PAVIMENTAÇÃO URBANA LINHA JOSÉ JÚLIO 
(576) 3449051000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
1170 – PAVIMENTAÇÃO URBANA LINHA JOSÉ JÚLIO 
 
0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461047 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 
(539) 344905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
0001 – RECURSO LIVRE 
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10. UNIDADE FISCALIZADORA: 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. 

 
Santa Tereza, 27 de janeiro de 2023. 

 
 

 
GISELE CAUMO 

Prefeita Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023                                            
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I. INTRODUÇÃO 

 

O relatório a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a pavimentação em 

pavimento de concreto Intertravado (PVS) de um segmento de 350 metros de extensão no município 

de Santa Tereza/RS, localizado na Linha José Júlio. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e documentos complementares 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. 

 

II. EQUIPE TÉCNICA 

 

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa 

Tereza/RS 

 

 Moises Garbin – Eng. Civil – CREA RS 240008-D 

 

III. OBJETIVO 

 

O presente memorial descritivo visa especificar os principais critérios adotados para o serviço 

de pavimentação em pavimento de concreto Intertravado (PVS) no trecho da Linha José Júlio. 

 

IV. LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Santa Tereza/RS está localizado na mesorregião Nordeste Rio-Grandense e 

microrregião de Caxias do Sul (Figura 1). Possui uma extensão territorial de 72,39 km², fazendo divisa 

com os municípios de Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves, Coronel Pilar, Garibaldi, Roca Sales e o 

Rio Taquari, conforme Figuras 2 e 3.  

 

Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul com destaque para região onde se encontra o 

município de Santa Tereza/RS. 
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Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 

Figura 2 – Ampliação da localização de Santa Tereza/RS no mapa do RS. 

 
Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 
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Figura 3 – Delimitação Município de Santa Tereza/RS. 

 
Fonte: http://www.santatereza.rs.gov.br/index.php?site=turismo_mapa.php. 

Figura 4 – Localização do Trecho a ser pavimentado – Santa Tereza/RS. 

 
Fonte: Google Earth, acesso nov. 2022. 

 

I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 
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A seguir as características técnicas e operacionais do projeto de pavimentação asfáltica na 

Linha Graciema Baixa em Santa Tereza/RS. 

Quadro 1 – Características gerais do projeto. 

Extensão Total: 350 m Pista de Rolamento: 6,00 m 

Região: Montanhosa Superelevação Máxima: Adotada 4% 

Velocidade Diretriz: 40 km/h Plataforma de Aterro: 8,00 m 

Raio Circular Mínimo c/Transição: 35,00 m Plataforma de Corte: 9,00 m 

Raio Circular Mínimo s/Transição: 60,00 m Faixa de Domínio: - 

Fonte: Elaborado pela equipe técnica. 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

Este deve permanecer na referida obra por no mínimo 18 (vinte) horas no decorrer total da 

execução, atendendo a área de trabalho a serem realizados os serviços. O mesmo deve estar em dia 

com suas obrigações junto ao CREA. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1. PLACA DE OBRA 

A placa de obra tem como objetivo informar a população e aos usuários da via pública os dados 

da futura obra. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento. 

Trata-se da execução de 01 (uma) placa de identificação da obra, com os dados da contratante 

e do órgão financiador, de acordo com o modelo fornecido pela contratante.  

A empresa contratada para execução, ficará encarregada do fornecimento, montagem e 

assentamento da placa. 

 

2.2. SUPORTE DE MADEIRA 

Deve-se montar a estrutura de sustentação de placa, contemplando o requadro da placa, os 

pés de suporte e as escoras, com madeira de lei de 1ª qualidade. Devem ser feitos furos no terreno 

para a colocação da estrutura montada, que posteriormente devem ser preenchidos com concreto para 

perfeita fixação. 

2.3. LOCAÇÃO DE OBRA 

Consiste na locação topográfica do trecho a ser executado locando todos os elementos 

necessários para a execução constantes no projeto. Deverão ser utilizados equipamentos topográficos 

adequados à perfeita marcação do projeto, permitindo que os serviços sejam executados de acordo 

com o estabelecido em projeto. 
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3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

3.1. MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Consiste no transporte por caminhão prancha ou por meio próprio dos equipamentos 

necessários para a execução da obra. A Distância Média de Transporte, bem como a Velocidade Média 

de Transporte são definidas no Memorial de Cálculo. Além disso, também são definidas as CHP e CHI 

para cada equipamento. 

4. TERRAPLENAGEM 

 

4.1. LIMPEZA MECANIZADA 

Esta etapa consiste em remover de área destinada à implantação da estrada, as obstruções 

naturais ou artificiais, tais como raízes, entulhos, vegetações, entre outras, que possam impedir a 

realização de etapas futuras. 

 

 

4.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL  

 

A escavação mecânica iniciará no trecho liberado pela Prefeitura Municipal, respeitando as 

exigências de segurança necessárias mediante a prévia seleção de utilização ou dos materiais 

extraídos. 

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, garantindo as condições de circulação e 

segurança no trânsito, observado também as condições climáticas. 

 

4.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL 

O material escavado deverá ser espalhado na pista de rolamento, com trator esteira. 

4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

O saldo do material escavado deverá ser removido do local por meio de transporte com 

caminhão basculante e posicionado no bota fora, ao qual será informado pelo fiscal da obra, sendo 

que o mesmo encontra-se próximo ao trecho. 

 

4.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO 

O saldo do material escavado deverá ser removido do local, com isso, será necessário realizar 

as manobras de necessárias para que o mesmo seja carregado no caminhão e posteriormente, 

descarregado. 

 

4.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS  

Conforme projeto, requer depósito de materiais terrosos até os níveis previstos. 
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5. DRENAGEM 

 

5.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 

A execução de valas tem como finalidade criar um sistema de drenagem pluvial e escoamento 

de água provenientes das chuvas por meio do posicionamento de tubos de concreto de drenagem. As 

valas serão executadas ao longo da via e nos locais conforme especificado em projeto. 

 

5.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA 

O preparo do fundo de vala é definido pela execução de uma camada de brita n° 2, com 

espessura de 5 cm, com a finalidade de regularizar o fundo da vala e servir de base para o 

assentamento do tubo. 

 

5.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE  

Consiste no transporte do material retirado da vala para ser assentado o tubo de concreto para 

drenagem de águas pluviais. 

 

5.4. TUBO DE CONCRETO PARA REDES DE ÁGUA PLUVIAL D=400 MM 

Os bueiros deverão ser executados conforme previsto em projeto, com tubos de concreto de 

armadura dupla e encaixa PB (ponta e bolsa), obedecendo às exigências da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), da qual prevê o consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³. Além disso, os 

tubos de concreto deverão ser cuidadosamente alinhas e rejuntados com argamassa de cimento e 

areia com traço 1:4 

Os tubos serão constituídos de concreto armado com seção circular de Ø 400 mm e deverão 

ser assentados sobre a camada de brita já executada. 

 

5.5. CAIXAS PARA BOCA DE LOBO 

As paredes das caixas serão em alvenaria, com resistência mecânica média característica ≥ 

2,5 Mpa, sendo tijolos maciços de (10 x 20 x 5) cm, dispostos em fiadas verticais sobre a face mais 

comprida (conforme projeto) e assentados com argamassa de cimento, cal e areia “média”, num traço 

de 1:2:8 com espessura média de 1,5 cm. A espessura total da parede será de 20 cm. 

O fundo da caixa será de concreto simples na espessura de 10 cm e as mesmas deverão ser 

revestidas e rejuntadas internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

Deverá ser respeitado o dimensionamento e detalhamento de projeto. 

Para fechamento das caixas, deverá ser instalada grelha de ferro fundido com dimensões de 

60 x 100 cm, estruturada com ferro chato de (3/8” x 11/4”) polegadas, afastamento entre barras de 4 

cm e reforço central, conforme projeto. 
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5.6. REATERRO MECANIZADA DE VALA 

O reaterro de valas consiste em reaterrar as valas onde foram instaladas as tubulações. Todo 

o material que não for compensado no fechamento das valas, deverá ser retirado do canteiro de obra, 

evitando que, os mesmos, venham a fazer parte dos materiais utilizados nos serviços de terraplenagem 

subleito. Por fim, o material utilizado no reaterro das valas, deverá ser de qualidade aceitável, isto é, 

não poderá conter torrões grandes, madeira, ou outros materiais incomuns. 

 

6. PAVIMENTAÇÃO 

 

6.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

Constitui-se na operação destinada a conformar o leito da estrada, seja transversalmente e 

longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes no projeto, compreendendo cortes ou 

aterros até 20 cm de espessura.  

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente 

à execução da regularização do subleito. Não deve ser permitida a execução dos serviços em dias de 

chuva. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva 

das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.  

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. 

Para mais especificações a empresa deve seguir a NORMA DNIT 137/2010 – ES. 

6.2. MEIO-FIO (GUIA) 

Serão de concreto pré-moldado. Para sua instalação deverá ser aberta a vala de acordo com 

dimensões do meio fio, o fundo será apiloado, conforme alinhamento e o nível previsto no projeto. 

Deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 respectivamente para rejunte entre 

os trechos.  

6.3. EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO (PVS) = 08 CM 

Nos locais onde não houver possibilidade de aproveitamento de material do leito, o mesmo 

deverá ser retirado e substituído por material em características adequadas para posterior 

compactação. A base deverá ser perfeitamente compactada utilizando equipamento adequado, como 

rolo liso vibratório autopropulsor. 

Deverá ser aplicada camada de no mínimo 13 cm de pedra britada n° 01. 

Finalizada a cama de base e execução de meio-fio, deverá ser executada camada para 

assentamento do PVS. A mesma terá em torno de 7 cm de pó de pedra e ser espalhada respeitando 

o greide longitudinal e seções transversais previstas em projeto. 
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A pavimentação deverá ser executada com o modelo de 16 faces, assentando-se as peças de 

concreto sobre a camada de pó de pedra, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento 

previsto no perfil e limites de meio-fio. 

O rejuntamento, feito com pó de pedra, será executado espalhando-se uma camada de 1 cm 

sobre o revestimento e forçando-se a mesma a preencher os espações vazios entre as juntos através 

de vassoura. 

As peças de concreto deverão possuir altura mínima de 08 cm, ser fabricadas de acordo com 

as normas específicas garantindo a homogeneidade, resistência a compressão de no mínimo 35 Mpa 

e isenção de trincas ou defeitos. 

Após o assentamento, as peças deverão ser comprimidas com rolo compressor ou com placa 

vibratória. 

7. PASSEIOS PÚBLICOS 

 

7.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO  

Constitui-se na operação destinada a conformar a lateral, onde será executado o passeio 

público, seja transversalmente e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes no 

projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.  

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente 

à execução da regularização do subleito. Não deve ser permitida a execução dos serviços em dias de 

chuva. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva 

das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.  

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. 

Para mais especificações a empresa deve seguir a NORMA DNIT 137/2010 – ES. 

 

7.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 

Nos locais onde não houver possibilidade de aproveitamento de material do leito, o mesmo 

deverá ser retirado e substituído por material em características adequadas para posterior 

compactação. A base deverá ser perfeitamente compactada utilizando equipamento adequado, como 

rolo liso vibratório autopropulsor. 

Deverá ser aplicada camada de no mínimo 10 cm de pedra britada nº 01. 
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Finalizada a cama de base e execução de meio-fio, deverá ser executada camada para 

assentamento do PVS. A mesma terá em torno de 5 cm de pó de pedra a ser espalhada respeitando 

o greide longitudinal e seções transversais previstas em projeto. 

O passeio será executado de acordo com as larguras exigidas em projeto, deverá ser utilizado 

bloco do tipo retangular 10x20 cm e espessura de 6 cm. 

O rejuntamento, feito com pó de pedra, será executado espalhando-se uma camada de 1 cm 

sobre o revestimento e forçando-se a mesma a preencher os espações vazios entre as juntos através 

de vassoura. 

As peças de concreto deverão possuir altura mínima de 6 cm, ser fabricadas de acordo com as 

normas específicas garantindo a homogeneidade, resistência a compressão de no mínimo 35 Mpa e 

isenção de trincas ou defeitos. 

Após o assentamento, as peças deverão ser comprimidas com rolo compressor ou com placa 

vibratória. 

7.3. MEIO-FIO  

Será previsto meio fio de 6,5 cm de largura, a fim de travar dos dois lados os blocos do piso. 

Serão de concreto pré-moldado. Para sua instalação deverá ser aberta a vala de acordo com 

dimensões do meio fio, o fundo será apiloado, conforme alinhamento e o nível previsto no projeto. 

Deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 respectivamente para rejunte entre 

os trechos. 

7.4. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO TÁTIL PRÉ-MOLDADO 

Após a execução do passeio em piso intertravado, deverá ser promovido a limpeza e 

nivelamento dos espaços entre as placas, onde será executado a instalação do revestimento de piso 

tátil direcional/alerta de concreto. 

O piso tátil direcional/alerta deverá ter as dimensões de 25 x 25 x 2,5 cm. Para o assentamento 

do piso tátil será utilizado argamassa cimento e areia.  

Os locais e os padrões de assentamento do piso estão relacionados no projeto. 

8. SINALIZAÇÃO  

 

8.1. PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “cal” sobre o meio-fio. A pintura de 

meio-fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. Os serviços de pintura serão 

medidos por metro linear. 
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8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 

É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, 

normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter 

permanente e, eventualmente, variáveis, por meio de legendas e/ou símbolos pré-reconhecidos e 

legalmente instituídos. 

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 

potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.  

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,10 m do bordo e 

fixadas a uma altura mínima de 2,20 m em relação a ele.  

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura 

de 1,25 mm, conforme especificações da NBR 11904/2015 – Placas de aço para sinalização viária.  

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna, para 

isso, serão utilizados: Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Símbolo fosco sobre fundo em 

material refletivo; Símbolo e fundo em material refletivo.  

O posicionamento das placas de sinalização consiste em fixação ao lado direito da via no 

sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar.  

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° 

a 95° em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação 

tem por objetivo assegurar uma boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que 

pode ocorrer com incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placas. 

As placas de regulamentação têm por objetivo informar aos usuários sobre as condições, 

proibições, obrigações ou restrições, regulamentando o uso da via. 

 Placa circular: Com fundo na cor branca, orla e tarja vermelhas, letras ou símbolos na cor 

preta, Ø = 0,60m para estradas rurais 

8.3. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO 

Para este projeto o suporte para a fixação das placas deverá ser confeccionado em aço 

galvanizado e a fixação das placas no suporte serão feitas por meio de braçadeiras e formas que não 

interfiram na interpretação do significado do sinal, e nem constituir obstáculos à segurança de veículos 

e pedestres.  

 

9. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

9.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Consiste no transporte por caminhão prancha ou por meio próprio dos equipamentos 

necessários para a execução da obra. A Distância Média de Transporte, bem como a Velocidade Média 
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de Transporte são definidas no Memorial de Cálculo. Além disso, também são definidas as CHP e CHI 

para cada equipamento. 

 

Santa Tereza/RS, 30 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

GISELE CAUMO 

PREFEITA MUNICIPAL DE 

SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

MOISÉS GARBIN 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA RS 240008 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023                 
ANEXO III  
 

 

MEMORIAL CÁLCULO 
 

 

 

 

 

 

 

OBRA: Pavimentação em piso intertravado, passeios, drenagem e 

sinalização.  

LOCAL: Linha José Júlio. 

MUNICÍPIO: Santa Tereza/RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA TEREZA/RS 

NOVEMBRO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

O relatório a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a pavimentação em 

pavimento de concreto Intertravado (PVS) de um segmento de 350 metros de extensão no município 

de Santa Tereza/RS. 

 

II. EQUIPE TÉCNICA 

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa 

Tereza/RS 

 

 Moises Garbin – Eng. Civil – CREA RS 240008-D 

 

III. OBJETIVO 

O presente memorial visa especificar os quantitativos adotados para o serviço de pavimentação 

em pavimento de concreto Intertravado (PVS) no trecho da Linha José Júlio. 

 

IV. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 Área a ser pavimentada .................................................... 2.100,00 m²;   

 Gabarito da pista de rolamento ................................................. 6,00 m; 

 Tipo de pavimento .................................................. Intertravado (PVS); 

 Topografia da região ........................................................ Montanhosa; 

 Tipo de pavimento existente no local ................................ Leito natural. 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

Estima-se que serão necessárias 18 horas de Engenheiro Civil para execução da obra. Sendo 

considerado 1,5 horas por semana, 4 semanas por mês. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA 

 Dimensões da placa de obra = 3,0 m x 1,5 m; 

 Área total da placa de obra = 4,5 m². 
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2.2 SUPORTE DE MADEIRA 

Para o suporte da placa, serão necessárias 2 unidades. 

 

2.3 LOCAÇÃO DE OBRA 

A locação de pavimentação ocorrerá ao longo do trecho a ser pavimentado, sendo a extensão 

total de 350,00 m. 

 

3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

3.1 MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Para equipamentos transportados por caminhão prancha, foi considerado a DMT = 35,05 Km 

para o transporte de equipamentos. Considerando a velocidade média de transporte de 40 Km/h, 

resultando em 0,87625 h por equipamento a cada viagem. Além disso, foram considerados mais o 

tempo de 0,32375 h para carga e descarga do caminhão prancha, conforme memorial de cálculo 

apresentado. Dessa forma, o tempo total médio de viagem por equipamento resultou em 1,2 h. 

Cada equipamento possui 2,4 horas de CHI (sendo 1,2 hora para a viagem de mobilização e 

1,2 hora para a viagem de desmobilização) e o caminhão prancha possui 9,6 horas de CHP (2 

equipamentos x 2 viagens (ida e volta) x 1,2 h/viagem x 2 (mobilização e desmobilização). Foram 

contabilizados 2 viagens para mobilização e mais 2 viagens para desmobilização, tendo em vista que 

o caminhão prancha não fica no local durante a obra, isto é, ele leva cada e equipamento e volta vazio 

para a garagem/estacionamento da empresa.Para os equipamentos que deslocam-se para o local da 

obra por meios próprios, devem ser adotados os custos de transporte correspondentes aos CHP 

destes equipamentos, levando em consideração o tempo necessário de deslocamento. 

Com a DMT = 35,05 Km para os equipamentos que deslocam-se para o local da obra por meios 

próprios. Considerando a velocidade média de transporte de 40 Km/h, resultando em 0,87625 h por 

equipamento a cada viagem. 

4. TERRAPLENAGEM 

 

4.1 LIMPEZA MECANIZADA 

 4,0 m (sendo 2,0 m em cada lado da via) x 350,00  

 Área total: 1.400,00 m² 

 

4.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL  

Conforme sessões de projeto, o volume total de corte de material de 1ª categoria será de 

85,42 m³. 

4.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL 

Conforme sessões de projeto, o volume para espalhamento em material de 1ª categoria será 

de 56,23 m³. 
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4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

O saldo do material escavado, conforme sessões de projeto, será removido e o montante é 

de 29,19 m³. 

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO 

O saldo do material escavado, conforme sessões de projeto, será removido e o montante é de 

29,19 m³. 

4.6 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  

Conforme sessões de projeto, o volume total de aterro, em material de 1ª categoria será de 

56,23 m³. 

 

5. DRENAGEM 

5.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 

 1,0 m x 1,5 m x 21,00 (comprimento tubo de diâmetro 400 mm) 

 Total: 31,50 m³ p/ tubos de diâmetro 400 mm 

 TOTAL: 31,50 m³ 

  

5.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA 

 0,4 m (diâmetro do tubo) x 0,05 m (camada de brita) x 21,0 (comprimento tubo de diâmetro 

400 mm) 

 Total: 0,42 m³ p/ tubos de diâmetro 400 mm 

 TOTAL: 0,42 m³ 

 

5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE  

 31,50 m³ x 1 km 

 Total: 31,50 m³/km 

 

5.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES DE ÁGUA PLUVIAL D=400 MM 

 21,00 m (comprimento do trecho a ser instalado os tubos) 

 Total: 21,00 m 

 

5.5 CAIXAS PARA BOCA DE LOBO 

Serão necessárias 6 caixas de ligação/passagem com grelha de ferro fundido, para 

compor a rede de drenagem pluvial no trecho. 

 

5.6 REATERRO MECANIZADA DE VALA 

Para o reaterro da vala, será contabilizado a mesma área em que foi aberto as valas, sendo: 

 31,50 m³ (volume escavado); 
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 0,42 m³ (lastro de brita); 

 Volume dos tubos (DN 400 mm) = 21,00 m (comprimento do trecho a ser instalado os tubos) 

x 0,1521 m (Área com diâmetro externo do tubo com espessura da parede de 40 mm) = 

TOTAL: 3,1941 m³ 

 31,50 m ³ - 0,42 m³ - 3,1941 m³ = 

 TOTAL: 27,89 m³ 

 

6. PAVIMENTAÇÃO 

6.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

 6,00 m (largura) x 350,00 (comprimento do trecho) 

 2.100,00 m² 

 Total: 2.100,00 m² 

 

6.2 MEIO-FIO (GUIA) 

 Trecho a ser pavimentado = 350 m 

 2 lados x 350 m (trecho) 

 Total = 700,00 m 

6.3 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO (PVS) 

 6,00 m (largura) x 350,00 (comprimento do trecho) 

 2.100,00 m² 

 Total: 2.100,00 m² 

7. PASSEIOS PÚBLICOS 

7.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO  

 1,50 m (largura) x 350,00 (comprimento do trecho) 

 525,00 m² 

 Total: 525,00 m² 

 

7.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 

 1,50 m (largura) – 0,25 m (piso tátil) – 0,13 m (meio-fio) – 0,065 m (meio-fio) x 350,00 

(comprimento do trecho) 

 369,25 m² 

 Total: 369,25 m² 

 

7.3 MEIO-FIO  

 Trecho a ser pavimentado = 350 m 

 350 m (trecho) 
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 Total = 350,00 m 

7.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO TÁTIL PRÉ-MOLDADO 

 Piso Tátil 25 x 25 x 2,5 cm, extensão 350,00 m 

 Piso Tátil (PNE) = 4,75 m x 2 pontos 

 9,50 m  

 Total: 359,50 m 

 

8. SINALIZAÇÃO  

 

8.1 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 

 Trecho a ser pavimentado = 350 m 

 2 lados x 350 m (trecho) 

 Total = 700,00 m 

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 

 Placa de Regulamentação (Código R-19) = 2 unidades 

 Total: 2 unidades 

 

8.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO 

 Placa de Regulamentação (Código R-19) = 2 unidades 

 Total: 2 unidades de suporte 

 

9. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

9.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Para equipamentos transportados por caminhão prancha, foi considerado a DMT = 35,05 Km 

para o transporte de equipamentos. Considerando a velocidade média de transporte de 40 Km/h, 

resultando em 0,87625 h por equipamento a cada viagem. Além disso, foram considerados mais o 

tempo de 0,32375 h para carga e descarga do caminhão prancha, conforme memorial de cálculo 

apresentado. Dessa forma, o tempo total médio de viagem por equipamento resultou em 1,2 h. 

Cada equipamento possui 2,4 horas de CHI (sendo 1,2 hora para a viagem de mobilização e 

1,2 hora para a viagem de desmobilização) e o caminhão prancha possui 9,6 horas de CHP (2 

equipamentos x 2 viagens (ida e volta) x 1,2 h/viagem x 2 (mobilização e desmobilização). Foram 

contabilizados 2 viagens para mobilização e mais 2 viagens para desmobilização, tendo em vista que 

o caminhão prancha não fica no local durante a obra, isto é, ele leva cada e equipamento e volta vazio 
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para a garagem/estacionamento da empresa.Para os equipamentos que deslocam-se para o local da 

obra por meios próprios, devem ser adotados os custos de transporte correspondentes aos CHP 

destes equipamentos, levando em consideração o tempo necessário de deslocamento. 

Com a DMT = 35,05 Km para os equipamentos que deslocam-se para o local da obra por meios 

próprios. Considerando a velocidade média de transporte de 40 Km/h, resultando em 0,87625 h por 

equipamento a cada viagem. 

 

Santa Tereza/RS, 30 de novembro de 2022. 

 
 
 

GISELE CAUMO 

PREFEITA MUNICIPAL DE 

SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

 

MOISÉS GARBIN 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA RS 240008 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023                            
      

ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

ERRO GERAL

OK

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)
Erro de Dados

Custo Unitário 

Referência (R$)
Valor BDI

LOTE 0 PAVIMENTAÇÃO EM PVS - LINHA JOSÉ JÚLIO 380.582,40 

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 2.341,62 - 24,23%

Serviço 1.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00                104,72 BDI 1 130,09 2.341,62 107,51 24,23%

Meta 2. SERVIÇOS PRELIMINARES -                        95,94 BDI 1 - 2.864,11 ACIMA REF. - 24,23%

Serviço 2.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    4,50                425,00 BDI 1 527,98 2.375,91 425,00 24,23%

Serviço 2.2. SINAPI 103695
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
UN 2,00                  89,43 BDI 1 111,10 222,20 89,43 24,23%

Serviço 2.3. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 350,00                    0,61 BDI 1 0,76 266,00 0,61 24,23%

Meta 3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BDI 1 - 2.641,52 - 24,23%

Serviço 3.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
006 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 0,50             4.252,63 BDI 1 5.283,04 2.641,52 

ACIMA REF.
- 24,23%

Meta 4. TERRAPLENAGEM - BDI 1 - 2.235,06 - 24,23%

Serviço 4.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1.400,00                    0,42 BDI 1 0,52 728,00 0,42 24,23%

Serviço 4.2. SICRO 5501706 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 85,42                    6,85 BDI 1 8,51 726,92 ACIMA REF. - 24,23%

Serviço 4.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 56,23                    1,56 BDI 1 1,94 109,09 1,56 24,23%

Serviço 4.4. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 29,19                    3,01 BDI 1 3,74 109,17 3,01 24,23%

Serviço 4.5. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,19                    6,84 BDI 1 8,50 248,12 6,84 24,23%

Serviço 4.6. SICRO 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 56,23                    4,49 BDI 1 5,58 313,76 ACIMA REF. - 24,23%

Meta 5. DRENAGEM - BDI 1 - 14.773,88 - 24,23%

Serviço 5.1. SINAPI 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 31,50                    7,52 BDI 1 9,34 294,21 7,52 24,23%

Serviço 5.2. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 0,42                198,05 BDI 1 246,04 103,34 198,05 24,23%

Serviço 5.3. SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 31,50                    2,73 BDI 1 3,39 106,79 2,73 24,23%

Serviço 5.4. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 21,00                165,03 BDI 1 205,02 4.305,42 165,03 24,23%

Serviço 5.5.
PM SANTA 

TEREZA/RS
001

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASA 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10 CM E COM GRADE DE FERRO FUNDIDO
UNID. 6,00             1.243,43 BDI 1 1.544,71 9.268,26 1.243,43 24,23%

Serviço 5.6. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 27,89                  20,08 BDI 1 24,95 695,86 20,08 24,23%

Meta 6. PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO (PVS) - BDI 1 - 275.121,00 - 24,23%

Serviço 6.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.100,00                    2,43 BDI 1 3,02 6.342,00 2,43 24,23%

Serviço 6.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 700,00                  52,74 BDI 1 65,52 45.864,00 52,74 24,23%

Serviço 6.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
002

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 

ESPESSURA 8 CM. (ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO SINAPI 92405)
M2 2.100,00                  85,45 BDI 1 106,15 222.915,00 85,45 24,23%

Meta 7. PASSEIOS PÚBLICOS - BDI 1 - 75.200,33 - 24,23%

Serviço 7.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
M2 525,00                    2,43 BDI 1 3,02 1.585,50 2,43 24,23%

Serviço 7.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
004

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.  (ADAPTADO SINAPI 92396)
M2 369,25                  75,61 BDI 1 93,93 34.683,65 75,61 24,23%

Serviço 7.3. SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 

PASSEIOS. AF_05/2016

M 350,00                  48,66 BDI 1 60,45 21.157,50 48,66 24,23%

Serviço 7.4.
PM SANTA 

TEREZA/RS
005

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO TÁTIL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 25X25X2,5 

CM - DIRECIONAL E ALERTA - ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ADAPTADO SINAPI 

101094)

M 359,50                  39,80 BDI 1 49,44 17.773,68 39,80 24,23%

Meta 8. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 2.763,36 - 24,23%

Serviço 8.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 700,00                    1,38 BDI 1 1,71 1.197,00 1,38 24,23%

Serviço 8.2. SICRO 5213440
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETROFLETIVA TIPO I + SI - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UNID. 2,00                190,86 BDI 1 237,11 474,22 

ACIMA REF.
- 24,23%

Serviço 8.3. SICRO 5213863
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UNID. 2,00                439,56 BDI 1 546,07 1.092,14 

ACIMA REF.

- 24,23%

Meta 9. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BDI 1 - 2.641,52 - 24,23%

Serviço 9.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
006 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 0,50             4.252,63 BDI 1 5.283,04 2.641,52 

ACIMA REF.
- 24,23%

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

17 de janeiro de 2023

SANTA TEREZA/RS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PVS - LINHA JOSÉ JÚLIO

LINHA JOSÉ JÚLIO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1082575/2022

PROPONENTE / TOMADOR

MDR/CAIXA

PROGRAMA

DE APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SANTA TEREZA/RS

EDITAR PLANILHA LICITAR / 
REPROGRAMAR

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 240008

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

12291067

FIXAR DESCRICOESBUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 2,03% 40,03% 46,02% 11,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 7.740,69 152.334,38 175.160,67 45.346,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 2,03% 42,06% 88,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.740,69 160.075,07 335.235,74 380.582,40 380.582,40 380.582,40 380.582,40 380.582,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.341,62 2.341,62 2.341,62 2.341,62 2.341,62

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.864,11 2.864,11 2.864,11 2.864,11 2.864,11 2.864,11 2.864,11 2.864,11

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.235,06 2.235,06 2.235,06 2.235,06 2.235,06 2.235,06 2.235,06 2.235,06

Parcela (%) 0,00% 100,00% 78,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 14.773,88 14.773,88 14.773,88 14.773,88 14.773,88 14.773,88 14.773,88

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 137.560,50 275.121,00 275.121,00 275.121,00 275.121,00 275.121,00 275.121,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 37.600,17 75.200,33 75.200,33 75.200,33 75.200,33 75.200,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.763,36 2.763,36 2.763,36 2.763,36 2.763,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52 2.641,52

Local

Data

6.
PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO 

INTERTRAVADO (PVS)
275.121,00

7. PASSEIOS PÚBLICOS 75.200,33

8. SINALIZAÇÃO 2.763,36

9.

2.235,06

5.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.341,62

DRENAGEM 14.773,88

DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS
2.641,52

25 de janeiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 380.582,40

1.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.864,11

3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.641,52

4. TERRAPLENAGEM

EDITAR / ATUALIZAR 
CRONOGRAMA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PVS - LINHA JOSÉ JÚLIO

LINHA JOSÉ JÚLIO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1082575/2022

PROPONENTE / TOMADOR

MDR/CAIXA

PROGRAMA

DE APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SANTA TEREZA/RS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PVS - LINHA JOSÉ JÚLIO

LINHA JOSÉ JÚLIO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1082575/2022

PROPONENTE / TOMADOR

MDR/CAIXA

PROGRAMA

DE APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SANTA TEREZA/RS

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 240008

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

12291067

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 

ANEXO VI – BDI 

 
 
 

Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,71% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 12291067

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 

100%, com a respectiva alíquota de 3%.

quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

RS 240008

Responsável Técnico Responsável Tomador

MOISÉS GARBIN GISELE CAUMO

ENGENHEIRO CIVIL

SANTA TEREZA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1082575/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SANTA TEREZA/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITA MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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ANEXO VII – PLANILHA DE COMPOSIÇÕES 
 
 

 
 

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER. FILTRO IMPRIMIR

PM SANTA TEREZA/RS 001

PM SANTA 

TEREZA/RS 001

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASA SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO DE 10 CM E COM GRADE DE FERRO FUNDIDO UNID. 1.195,58 1.243,43 F Sim

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,36 90,16 90,16 F

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    24,888 0,75 0,75 F

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    66,26 0,79 0,79 F

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,126 63,62 63,62 F

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,032 63,28 63,28 F

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,30749 16,39 16,39 F

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    400 0,67 0,67 F

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,24036 21,66 24,31 F

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,84036 17,96 20,04 F

SINAPI 103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 425,34 427,86 F

F

PM SANTA TEREZA/RS 002

PM SANTA 

TEREZA/RS 002

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 

ESPESSURA 8 CM. (ADAPTADO DA COMPOSIÇÃO SINAPI 92405) M2 84,12 85,45 F Sim

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,13 63,28 63,28 F

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,08 59,78 59,78 F

SINAPI-I 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 

8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0144000 58,50 58,50 F

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 19,10 21,35 F

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 17,96 20,04 F

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055000 8,22 8,22 F

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1485000 0,60 0,60 F

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 

1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135000 9,08 9,08 F

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 

1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1405000 0,98 0,98 F

0 0,00 0,00

F

PM SANTA TEREZA/RS 003

PM SANTA 

TEREZA/RS 003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (ADAPTADO SINAPI 96622) M3 36,88 40,92 F Sim

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,05 63,62 63,62 F

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2170000 21,66 24,31 F

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 17,96 20,04 F

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0320000 8,22 8,22 F

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0300000 0,60 0,60 F

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

F

PM SANTA TEREZA/RS 004

PM SANTA 

TEREZA/RS 004

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.  (ADAPTADO SINAPI 92396) M2 73,89 75,61 F Sim

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,1 63,28 63,28 F

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,06 59,78 59,78 F

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 

CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0487000 46,31 46,31 F

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 19,10 21,35 F

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 17,96 20,04 F

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041000 8,22 8,22 F

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947000 0,60 0,60 F

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 

1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483000 9,08 9,08 F

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 

1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504000 0,98 0,98 F

0 0,00 0,00

F

PM SANTA TEREZA/RS 005

PM SANTA 

TEREZA/RS 005

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO TÁTIL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 25X25X2,5 

CM - DIRECIONAL E ALERTA - ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ADAPTADO SINAPI 101094) M 38,19 39,80 F Sim

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,2400000 0,79 0,79 F

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,2150000 1,96 1,96 F

COTAÇÃO 001 PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA 25X25X2,5 CM M2 0,2500000 89,07 89,07 F

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4370000 21,66 24,31 F

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 17,96 20,04 F

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

F

###
F

Data F

F

COMPOSIÇÕES

07 de dezembro de 2022.

Moisés Garbin

RS240008

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Adicionar Composição Adicionar Linha(s) Excluir Linha(s) Buscar Código

Exportar TXT

Importar TXT(s)Excluir Composições
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 

ANEXO VIII – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Prezados Senhores, 
 
A Empresa.........................., com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP , Cidade de ................, UF: 
..........., inscrita no CNPJ sob nº. ......................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 
participação da presente Tomada de Preços, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato 
convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições: 

Item Descrição Valor total 

01 
Contratação de empresa especializada para pavimentação em Piso 
intertravado (PVS), Drenagem e Sinalização na Linha José Júlio no 
Município de Santa Tereza/RS. 

 

 
1) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
 
2) Planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital. 
 
3) Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual 
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
 
4) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 
(unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia 
se for o caso. 
 
5) O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega 
dos envelopes. 
 
6) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as despesas necessárias à prestação 
dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 
custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os 
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outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente 
licitação. 
 
7) Dados Bancários:  
Banco do ....... 
Agencia nº. ........ 
Conta nº. ............... 
 
8) Contato: 
Sr. (Sócio-Diretor) 
Fone: .............................. Celular: ....... 
e-mail - .............................. 
 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

 
______________, ______ de _________________ de 2023. 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo do CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 

ANEXO IX– MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DOS TRABALHOS; 
 

 
 

 
Declaramos, para fins de participação na licitação Tomada de Preços nº 002/2023, da Prefeitura Municipal Santa 
Tereza – RS, que a empresa ................................., inscrita no CNPJ sob o n° ........................................, instalada 
no endereço ......................................................, cidade de ...................................., representada pelo(a) Sr. (a) 
.........................., CPF n° ............................ declara que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, não 
ensejando dúvidas pertinentes ao objeto desta contratação . 
 
 

Santa Tereza, .................de ............................de 20.... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Assinatura do representante da empresa           
                                                                                 Carimbo com CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 
 

ANEXO X 
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

A Empresa ............................., participante da Licitação Tomada de Preços nº 002/2023, destinada a contratação 
de empresa especializada para pavimentação em Piso intertravado (PVS), Drenagem e Sinalização na Linha 
José Júlio, no Município de Santa Tereza/RS, informa que possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização dos serviços e compromete-se a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da 
mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ................................................................... que 
está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) 
referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo Prefeitura Municipal 
de Santa Tereza, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) 
todos os requisitos exigidos do Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará 
desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no 
art. 88, da referida Lei. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 

ANEXO XI - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
A empresa.................................................................................................. através de seu representante legal, 

Sr.(a)....................................................................................RG................................................ (cargo na empresa: 

Diretor, Sócio Gerente, etc.)..................................................., DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza-RS, na modalidade Tomada de 

Preços n° 002/2023 que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas 

esferas, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, ou regularidade fiscal e 

idoneidade econômico- financeira desta empresa. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
........................, .................de ............................de 2023. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO  
 
(Razão social) .................................., CNPJ nº................................., sediada à (endereço completo) 

................................................, declara, em atendimento ao previsto no Edital Tomada de Preços nº. 002/2023 

e sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos que compõem o Processo Licitatório supracitado, 

tomou conhecimento de todas as condições do Edital, cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os 

documentos solicitados estão em plena validade. 

 
........................, .................de ............................de 2023. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP/COOPERATIVA 
 

A empresa ............... inscrita no CNPJ sob o nº ..............., estabelecida na Rua .............., nº ...., Bairro ..........., na 

cidade de ............, através do seu Representante legal Sr. ............., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob 

o nº ..........., carteira de identidade nº ............, residente e domiciliado na Rua ........., nº ....., Bairro ....., na cidade 

de ............, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

(  ) – MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

(  ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006.  

(  ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Declara, também, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no 

respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2023. 

 

 

______________________________________          ___________________________________________  
Assinatura do representante legal da empresa                Assinatura do Contador ou Tec. Contábil da empresa  
Nome completo:                                                                 Nome do Contador ou Tec. Cont.: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 
 

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 
 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 002/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 

ANEXO XV– MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA 
HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO. 

 
Em atendimento determinação do Edital, declaramos que não existem fatos impeditivos quanto à 

habilitação, participação e contratação com a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA (RS), comprometendo-nos 
a manter-nos nessa condição até o término da contratação. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 

ANEXO XVI– MODELO DECLARAÇÃO DE QUE DESCONHECE SOB AS PENAS DA LEI EXISTÊNCIA DE FATO OU 
MOTIVO SUPERVENIENTE QUANTO À SUA HABILITAÇÃO. 

 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos que desconhecemos, sob as penas da Lei, 
existência de fato ou motivo superveniente quanto a nossa habilitação no presente certame. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 

ANEXO XVII - MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
A...................(nome da empresa), CNPJ nº ................... vem através deste Termo de Responsabilidade garantir a 
execução do serviço no prazo e quantidade estabelecidas no presente Edital. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 
 

ANEXO XVIII - MODELO DECLARAÇÃO  
 

 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na rua 

…………………….., cidade ………..., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) 

da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista. 

 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 
 

ANEXO XIX- MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita   Municipal, a 
Sra. ........, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e ........................, empresa estabelecida 
.............................., inscrita no CNPJ sob o nº .............., representada por .............................., doravante 
denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
posteriores alterações e tendo em vista o que consta do Edital nº 002/2023 – Tomada de Preços – Menor Preço 
global, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

É objeto deste contrato acontratação de empresa especializada para pavimentação em Piso 
intertravado (PVS), Drenagem e Sinalização na Linha José Júlio, no Município de Santa Tereza/RS, 
conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Pranchas do Projeto, 
anexos ao Edital com recursos do Contrato de Repasse nº 928691/2022, Operação nº 1082575-40, 
Pavimentação de Estradas /Município de Santa Tereza/RS. Segue abaixo tabela com serviço contratado 
e anexo ao presente contrato, planilha com o detalhamento de custos e quantitativos: 

 

Item  Descrição  Valor total R$  

01 Contratação de empresa especializada para pavimentação em Piso 
intertravado (PVS), Drenagem e Sinalização na Linha José Júlio, no 
Município de Santa Tereza/RS. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. Esta obra é contratada sob regime de execução indireta, por empreitada global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE SERVIÇO 

3.1. A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para 
execução das obras, ao setor de Engenharia após homologação da licitação. A autorização para início 
de execução do objeto somente será emitida pela CAIXA após a verificação favorável – referente à 
documentação e ao resultado do processo licitatório, condicionada ainda ao desembolso de recursos 
financeiros de Repasse da União. 
Tendo em vista a implantação da nova funcionalidade na Plataforma +Brasil com a aba Verificação do 
Processo Licitatório e acompanhamento de obras, a empresa vencedora do processo deverá se 
cadastrar na Plataforma + Brasil, e o Registro da execução das OBRAS (lançamento das medições) será 
diretamente na Plataforma +Brasil pela empresa vencedora da licitação. 
 

Parágrafo único: Os serviços, objeto desta licitação, só serão iniciados após análise e aprovação do 
resultado do Processo Licitatório, mediante autorização expressa da Caixa Econômica Federal, que 
obedecerá a liberação dos recursos financeiros pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  

4.1. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme cronograma 
físico-financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. No preço ajustado estão incluídos todos os custos obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, com fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, viaturas, 
recursos, recursos materiais e humanos, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 
previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias à prestação dos serviços ora contratados. 

5.2. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria 
da execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de 
Santa Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, 
quando então o licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária 
informada na proposta financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 
5º da Lei de Licitações.  

5.3. A CONTRATADA submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, ISS e IR 
quando for o caso. 

5.4. O licitante contratado deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal, constando a identificação 
do presente Processo Licitatório (Tomada de Preços nº 002/2023, Convênio nº 928691/2022 e 
Operação nº 1082.575-40/2022 e programa Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
Voltado a Implantação e Qualificação Viária MDR). 

5.5. O Termo de Recebimento Definitivo da obra ora contratada, será lavrado se tiverem sido atendidas 
todas as solicitações do CONTRATANTE deste Município, referente a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificadas em qualquer momento das obras e serviços e após solucionadas todas as 
reclamações porventura feitas. 

5.6. Caso a CONTRATADA possua empregados que façam parte da execução deste contrato em 
condições especiais de trabalho, de acordo com o art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 
13.11.2009, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal específica para os serviços prestados em 
condições especiais pelos segurados empregados ou discriminar na Nota Fiscal a remuneração destes 
segurados. 

5.7. Havendo a utilização de trabalhadores da CONTRATADA nas condições do art. 145 da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, e não havendo a discriminação do valor destes serviços na forma 
prevista no parágrafo único do art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, o 
CONTRATANTE aplicará a regra o art. 146 da referida Instrução Normativa para fins de retenção 
previdenciária. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas resultantes deste contrato correrão à conta de recursos do orçamento vigente: 

0501– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 

2678200461085 – PAVIMENTAÇÃO URBANA LINHA JOSÉ JÚLIO 

(576) 3449051000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

1170 – PAVIMENTAÇÃO URBANA LINHA JOSÉ JÚLIO 
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0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 

2678200461047 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 

(539) 344905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES  

0001 – RECURSO LIVRE 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1. O CONTRATANTE designa o servidor Eng. Márcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como 
responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento da obra. 

7.2. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA será notificada com prazo determinado para 
efetuar a regularização. 

7.3. A obra será recebida e aceita após sumária inspeção realizada pela Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana do CONTRATANTE, podendo ser rejeitada caso desatenda às 
especificações exigidas. 
  

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBEMPREITADA 

8.1. É expressamente vedada a subempreitada, no todo ou em parte, da execução deste contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO  

9.1. O recebimento das obras dar-se-á: 

I - Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante “Termo de Aceitação Provisória”, 
assinado pelos representantes de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
comunicação da CONTRATADA. 

II - Definitivamente, 30 (trinta) dias após o recebimento provisório e depois de nova vistoria, mediante 
“Termo de Aceitação Definitiva”, assinado por ambas as partes. 

9.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto executado, no qual se verificar vício, defeito ou incorreção, 
resultante de má execução ou dos materiais empregados. 

9.3. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo técnico designado pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Também deverá a CONTRATADA: 

I - Sinalizar e iluminar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, tomando todos 
os cuidados necessários durante todas as fases de execução, bem como limpeza final das obras, 
removendo entulhos, restos de materiais ou lixo de qualquer espécie que possa causar acidentes aos 
usuários do local; 

II - Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis a realização dos serviços; 

III - Matricular junto ao INSS as referidas obras, conforme o que prevê a legislação pertinente, 
fornecendo a CONTRANTE cópia do CEI, bem como, a Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 
de Débitos com efeitos de Negativa, junto ao INSS; 

IV - Emitir a “ART” da execução das obras quitadas; 
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V - Manter no local da obra um técnico e preposto para representá-la, com atribuição específica junto 
ao CREA/RS, compatível com o objeto do contrato, previamente aceito pela fiscalização, com amplos 
poderes para representá-la em tudo quanto se relacione com a execução das obras e serviços, de- 
vendo permanecer no local das obras; 

VI - Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 

VII - Manter um diário na execução da obra, o qual deverá conter todas as anotações pertinentes à 
obra, devidamente rubricado pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela fiscalização do 
CONTRATANTE, o qual receberá uma cópia autenticada; 

VIII - Assegurar a perfeita execução das obras, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo 
das mesmas; 

IX - Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 

X - Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações; 

XI - Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários com empregados 
e prepostos e pelos encargos fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato; 

XII - Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a obra contratada, correndo por 
sua conta exclusiva a quitação desses tributos; 

XIII - Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas 
técnicas vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 

XIV - Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação; 

XV - Trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo CONTRATANTE; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no 
valor de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos 
pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente. 

11.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de 
licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 
5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato 

11.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar 
e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% 
(dez por cento), sobre o valor do contrato. 

 11.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes 
sanções: 

a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 

b) Multa na forma prevista no item 12.1, 12.2 e 12.3; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que 
perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de 
ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
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e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de 
Administração, depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 

12.1. Além dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá ser rescindido a 
qualquer tempo independente de notificação judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA: 

I - Não cumprir com as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - Cumprir irregularmente ou com lentidão as cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço, do 
fornecimento dos prazos estipulados; 

III - Atrasar injustificadamente o início da obra, serviço ou fornecimento; 

IV - Paralisar a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

V - Subcontratar, transferir ou ceder parcial ou totalmente o objeto deste contrato a terceiros; 

VI - Proceder a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

VII - Desatender as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como a de seus superiores; 

VIII - Cometer reiteradamente faltas na sua execução; 

IX - Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 

X - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé. 

12.1. As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o CONTRATANTE rescinda 
unilateralmente o contrato, ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 

12.2. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, 
quando prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE e, se for o caso, 
cobrada judicialmente. 

12.3. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE para com a CONTRATADA, quando não 
manifestada por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para alterar os compromissos 
assumidos neste instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

13.1. Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e prorrogado 
na forma da Lei, se houver interesse do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, as 
mesmas condições de habilitação e qualificação apresentadas na abertura da licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Além dos motivos enumerados no art.78 da Lei nº 8666/93 o contrato 
poderá ser rescindido a qualquer tempo se a CONTRATADA não desenvolver a contento suas 
atividades. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital nº 
002/2023 – Tomada de Preços, na Lei de Licitações e nas legislações vigentes sobre a matéria. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATADA obriga-se a garantir a obra por 05 (cinco) anos, contados 
do recebimento definitivo da obra, ficando responsável pela solidez e segurança das obras executadas, 
assim como em razão dos materiais empregados e os defeitos constatados nos serviços por ela 
executados deverão ser reparados no prazo estabelecido na comunicação do CONTRA- TANTE. Caso 
isto não ocorra o CONTRATANTE executará o serviço cobrando-o da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A CONTRATADA deverá fornecer e colocar às suas expensas, placa 
indicativa da obra de acordo com a legislação, devendo ser colocada por ocasião do início dos serviços, 
conforme Lei Federal nº 5.194, de 24.12.66. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - É competente o Foro da Comarca de Bento Gonçalves para dirimir 
qualquer controvérsia que se originar deste contrato. 

E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor 
e forma, após lidas e achadas conforme. 

 
 
 
 

Representante do Município     Representante da Empresa 
 
 
 
 
Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023  
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                ANEXO XX – PRANCHAS DO PROJETO SEGUEM NA SEQUÊNCIA DO DOCUMENTO 
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  Área de aterro: 0,048 m²

  Área de corte: 0,149 m²

  Área de aterro: 0,144 m²

  Área de corte: 0,058 m²

  Área de aterro: 0,151 m²

  Área de corte: 0,257 m²

  Área de aterro: 0,204 m²

  Área de corte: 0,132 m²

  Área de aterro: 0,096 m²

  Área de corte: 0,108 m²

  Área de aterro: 0,085 m²

  Área de corte: 0,193 m²

  Área de aterro: 0,349 m²

  Área de corte: 0,151 m²

  Área de aterro: 0,217 m²

  Área de corte: 0,145 m²

  Área de aterro: 0,305 m²

  Área de corte: 0,403 m²

  Área de aterro: 0,170 m²

  Área de corte: 0,454 m²

  Área de aterro: 0,157 m²

  Área de corte: 0,343 m²

  Área de aterro: 0,125 m²

  Área de corte: 0,223 m²

  Área de aterro: 0,129 m²

  Área de corte: 0,333 m²

  Área de aterro: 0,086 m²

  Área de corte: 0,279 m²

  Área de aterro: 0,163 m²

  Área de corte: 0,186 m²

  Área de aterro: 0,235 m²

  Área de corte: 0,268 m²

  Área de aterro: 0,078 m²

  Área de corte: 0,373 m²

  Área de aterro: 0,140 m²

  Área de corte: 0,149 m²

  Área de aterro: 0,015 m²

  Área de corte: 0,067 m²
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R19

Trecho Pavimentado
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120

9
0

Projeção da grade

Reboco interno

Laje de fundo em concreto

Grade

Chumbar Grade

Rebocada internamente

Tubo - DN 400 mm

Laje de fundo em concreto

Perfil do pavimento pronto

10 cm

9
0

9
0

Projeção da grade

Reboco interno

Laje de fundo em concreto

120

Detalhamento

Caixa Coletora Pluvial

Estrutura de ferro chato de

 3/8" x 11/4" - 6 unid.

 barras de 4cm e reforço central.

Grade de Ferro

Esc.: Sem Escala

solda

100

6
0

QUANTITATIVO:

Caixa de Lig/Passag.(CLP)
6 un.

Tubulação DN 400 21,00 m

LEGENDA:

Tubulação de drenagem

Caixa para Boca de Lobo 

EXTENSÃO - 350,00 m

LARGURA - 6,00m 

ÁREA = 2.100,00 m²

PRINCIPAL:

ESTRADA LINHA JOSÉ JÚLIO

SANTA TEREZA - RS

Deságue

7,00 m - DN 400

Deságue

7,00 m - DN 400

Deságue

7,00 m - DN 400
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PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA

MEIO-FIO

A BASE DE CAL

DETALHE DA PINTURA

ADVERTÊNCIA

L = 60 cm

BALIZA

PISTA

REGULAMENTAÇÃO

Ø = 60 cm

BALIZA

PISTA

SEM  ESCALASEM  ESCALA

SUPORTE MET. Ø2"

SUPORTE MET. Ø2"

3
,
0

0
 
m

3
,
0

0
 
m

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Forma

Obrigação/

restrição Proibição

Cor

Fundo Branco

Simbolo Preta

Tarja Vermelha

Orla Vermelha

letra Preta

Diâmetro

(m)

Tarja

(m)

Orla

(m)

0,60 0,028 0,050

40

 Km/h

2 UNIDADES

QUANTITATIVO

R19

Rebaixe p/ PNE

Rebaixe p/ PNE

R19

R19

Trecho a ser pavimentado

Eixo Piso Tátil direcional

Meio Fio

1
3
0

5
2
7

,
5

2
5
0

5
2

7
,
5

1
5
0
0

DETALHAMENTO PISO TÁTIL

sem escala

500 1250

Bloco intertravado

Rebaixo para PNE

i máx.: 8,33%

aba lateral em bloco intertravado

i máx.: 10,0%

500

Piso tátil de alerta de concreto em cor natural (25x25x2,5)cm

Piso tátil direcional de concreto em cor natural (25x25x2,5)cm

EXTENSÃO - 350,00 m

LARGURA - 6,00 m 

ÁREA = 2.100,00 m²

PRINCIPAL:

ESTRADA LINHA JOSÉ JÚLIO

SANTA TEREZA - RS
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