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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023 

 
Município de Santa Tereza 
Edital de Tomada de Preço nº 003/2023 
Processo Administrativo nº 46/2023 
Tipo de julgamento: Menor preço global. 
 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO 
DE PONTE SOBRE O ARROIO MARRECÃO, LOCALIZADA NO FINAL DA 
AVENIDA ITÁLIA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS.” 
       

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, Gisele Caumo, no uso de suas atribuições legais e, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, se reunirá a 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.636/2022, de 01 de abril de 2022, com a 
finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para a contratação de empresa especializada 
para revitalização de ponte sobre o Arroio Marrecão, localizada no final da Avenida Itália no Município de 
Santa Tereza/RS, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Maiores 
informações encontram-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Santa Tereza, na Av. Itália, 
474, das 7:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, pelo fone (54) 3456-1033 ou pelo site 
www.santatereza.rs.gov.br. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO: 
A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para revitalização de ponte sobre o arroio 
Marrecão, localizada no final da Avenida Itália no Município de Santa Tereza/RS. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.Poderão desta licitação quaisquer licitante que: 
2.1.2. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
2.1.3 Atentam aos requisitos de habilitação e demais exigências desta licitação; 

 
2.2. É vedada a participação de empresa: 
a) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto desta licitação; 
b) Suspensas de participar de licitação, impedidas de contratar ou licitar com este Município de Santa 
Tereza/RS; 
c) Declaradas inidôneas para licitar e contatar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo. 
d) Empresas que estejam em débito com o Município de Santa Tereza. 
e) Empresas com processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, recuperação ou 
liquidação judicial ou extrajudicial. 
f) Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação. 
g) As empresas que não fizerem chegar ás mãos da Comissão de Licitação até a data e horário designados neste 
instrumento, os documentos e envelopes 01 e 02 previstos neste instrumento. 
h) Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do Artigo 9° da Lei Federal nº 8.666/93. 
i) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
j) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
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3 - DO CADASTRAMENTO 
3.1. Para participação da presente licitação as empresas interessadas deverão estar previamente cadastradas 
no Município de Santa Tereza/RS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 1366/2022 DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
(Decreto estará disponível no site www.santatereza.rs.gov.br, em anexo ao Edital). 
3.1.1. Para fins de emissão do Registro Cadastral, os interessados deverão apresentar os documentos exigidos 
para tal até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas desta licitação (no caso concreto até 
dia 16 de fevereiro de 2023), conforme artigo 22 § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93. 
Horário de atendimento: 
- De 06 a 16 de fevereiro de 2023: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa 

que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa 

(razão social). 

4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração. Os documentos expedidos pela 
INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, 
estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. 
 
5 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
5.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, 
local e hora mencionados no preâmbulo em uma via datilografada, em papel timbrado da empresa, e/ou com 
carimbo do CNPJ, assinada na última folha e rubricadas as demais pelo proponente ou seus procuradores 
constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua 
parte fronteira a seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone)  

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone) 

 
6. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento 
regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, 
as determinações constantes nos itens 7 e 8 do presente edital. 
 
7 - HABILITAÇÃO 
7.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 01: 
a) Registro Cadastral atualizado, fornecido pelo Município; 
a.1) O Registro Cadastral não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando 
apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a 
licitante poderá providenciar, com a antecedência prevista no item 3.1.1 as atualizações que se fizerem 
necessárias no Registro Cadastral ou anexar junto ao mesmo (no envelope de documentação) os documentos 
atualizados. Exceção é quando se trata de documentos vencidos relativo á regularidade fiscal e/ou trabalhista 
de beneficiária da Lei Complementar 123/2006, porém, mesmo assim deverão apresentar documentos de 
regularidade fiscal e/ou trabalhista mesmo que vencido(s); 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
c) Declaração que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, participação e contratação, 
conforme modelo (ANEXO XVI); 
 d) Declaração de que a empresa se enquadra como ME ou EPP, assinada pelo Contador da Empresa se for o 
caso, para que a empresa possa utilizar os benefícios da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014 (ANEXO 
XIV), quando for o caso; 
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e) Indicação de um responsável técnico para execução dos serviços, devidamente habilitado junto ao CREA ou 
CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante, o mesmo será 
responsável pela assinatura da ART/RRT de execução dos serviços. 
f) No mínimo um Atestado de capacidade técnica em nome da empresa e no mínimo um atestado de 
capacidade técnica em nome de seu responsável técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU, 
acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execução de serviço(s) de características 
semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
g) Declaração emitida pela empresa de que recebeu todos os documentos que compõem este Edital e de que 
tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, conforme modelo constante no 
ANEXO XII, parte integrante do Edital. 
h) Termo de Compromisso da empresa licitante informando que possui aparelhamento e pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização dos serviços e que o responsável técnico, detentor do atestado, será o 
responsável técnico pela execução da obra, conforme modelo ANEXO XI sugerido neste edital, devendo ser 
assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico indicado. 
i) Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista ANEXO XIX. 
j) Alvará de localização relativo ao domicílio, ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
7.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma das 
certidões previstas nos itens 3.1.3 vencidas, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá 
apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 
7.3 Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com firma reconhecida, com 
poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente Edital, deverá apresentar documento de 
identidade, se for sócio ou proprietário deverá juntar cópia do Contrato Social. Não será admitido o 
credenciamento de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE. 
7.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração (ANEXO XIV), firmada 
por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste 
edital. 
 
7.5    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede da empresa. Para as empresas não registradas no 
Estado, a Certidão de Registro deverá estar vistada pelo CREA/RS ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, 
sendo, o referido visto, condição de sua assinatura, conforme Resolução n.º 413/97 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA;  
b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissionais de nível superior detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, tudo devidamente atestado pelo CREA, ou através 
de certidões fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma: 
b.1) A comprovação que o responsável técnico, que se fará presente durante a execução de toda a obra, faz 
parte do atual quadro permanente da empresa se dará através da apresentação de Certidão de Registro da 
Empresa junto ao CREA onde conste o nome do profissional indicado pela empresa licitante, ou ainda através 
de cópia autenticada da CTPS quando se tratar de empregado, ou contrato de prestação de serviços, ou 
mediante apresentação do contrato social ou estatuto no caso de sócio, diretor da empresa ou assemelhado. 
c) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo Município; ou Declaração do responsável da empresa proponente, 
de que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, neste município de Santa Tereza/RS, bem como, das 
condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, objeto do presente Edital. (ANEXO X) 
c.1) Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverão agendar através do telefone (54) 3456 1033 
com o Setor de Engenharia, até a data de 16 de fevereiro de 2023, com autorização para o mesmo realizar a 
visita técnica em seu nome: 
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Horário de atendimento: 
- Dias 06 a 16 de fevereiro de 2023: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
c.2) A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços 
serão prestados e obtenção de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução 
do objeto. 
d) Declaração de idoneidade. (ANEXO XII) 
7.6 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou representante 
legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como beneficiária, além de todos os 
documentos previstos neste edital (ANEXO XIV). 
7.7 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, neste caso, todos os documentos da fase de 
habilitação, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
7.8 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
7.9 O prazo de que trata o item 7.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
7.10 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.7, implicará na decadência à contratação, 
sem prejuízo das penalidades previstas no edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
8 - PROPOSTA 
8.1 O ENVELOPE Nº 02 deverá conter: 
a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital.  
8.2 As propostas deverão ser apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital e serão 
classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando-se vencedor, dentre os qualificados, o 
licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL. 
8.3 Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual 
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
8.4 Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 
(unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia 
se for o caso. 
8.5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
8.6 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após recebimento da Ordem de Serviço. 
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8.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro 
título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. 
8.8 Conter TERMO DE RESPONSABILIDADE, garantindo a execução do objeto licitatório no prazo e quantidades 
estabelecidas no Edital, (ANEXO XVIII). 
8.9 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os tributos, inclusive ICMS. 
8.10 Os valores unitários do orçamento proposto pela empresa não poderão ultrapassar os valores unitários do 
orçamento do município. 
8.11. Será desclassificada a proposta condicional ou alternativa que ultrapassar o preço máximo proposto; 
8.12. O valor total da mão de obra do orçamento proposto pela empresa poderá ser no máximo 10% (dez por 
cento), inferior ao valor total da mão de obra do valor orçado do município. 
  
9. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) as que contiverem opções de preços alternativos; 
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente; 
d) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
9.1 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
9.2 Da sessão pública da Tomada de Preços será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, da análise da documentação exigida para habilitação das propostas 
apresentadas, na ordem de classificação, e dos recursos interpostos. 
9.3 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações do órgão licitante. 
9.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
10 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 
10.1 As hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, 
nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
11 - DOS RECURSOS 
11.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
11.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da 
habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 
11.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo 
previsto no item 11.2, no Setor de Cadastro, durante o horário de expediente, das 7:30h às 11:30h e das 13:30h 
às 17:30h. 
11.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 11.3. 
11.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto ou enviados via e-mail ou 
por qualquer outro meio além do previsto no item 11.2. 
11.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação 
poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los a 
Prefeita, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua 
decisão. 
11.7 A decisão da Prefeita, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e 
das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
11.8 Os prazos previstos nos itens 11.6 e 11.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que 
for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. 
A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 
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12 - PRAZOS, CONDIÇÕES PARA ASSINATURA, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. 
12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor 
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 
14, deste edital. 
12.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja 
feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena 
de multa. 
12.4. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 02 (dois) meses, conforme cronograma físico-
financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço. 
12.5 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma. 
12.6 O Município de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, designa o servidor Eng. 
Márcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como responsável pela fiscalização dos serviços. 
12.7. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
12.8. A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato. 
12.9. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao 
preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, podendo as 
ocorrências ser registradas no Diário de Obra. 
12.10. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então o 
licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
12.11. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
12.12. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe tenha 
sido aplicada. 
12.13. O Município não será responsável pelo adiantamento de qualquer valor. 
12.14. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) Nota(s) Fiscal(is), constando a identificação do 
presente Processo Licitatório Tomada de Preços nº 003/2023 por intermédio da Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana.  
12.15. Serão processadas todas as retenções tributárias, fiscais e previdenciárias nos termos da Lei que regulam 
a matéria. 
 
13 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei 
Orçamentária, assim classificada: 
0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461047 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(539) 344905100 – OBRAS E INTALAÇÕES 
0001 – RECURSO LIVRE 
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES 
14.1 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
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a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
b) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena 
de multa prevista no item 15.4. 
c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar na mesma condição de fornecimento, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 
d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da nota de 
empenho, e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas 
respectivas ofertas, observado que a Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao 
objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital; 
e) O licitante vencedor fica condicionado a apresentar cópia da CND - Certidão Negativa de Débito junto ao INSS 
e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS no ato da autuação das notas fiscais emitidas para pagamento. 
 
15 - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
15.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 
0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for 
o caso, cobrado judicialmente. 
15.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor do contrato 
15.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por cento), 
sobre o valor do contrato. 
 15.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 15.1, 15.2 e 15.3; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos 
resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO 
16.1 Após a adjudicação do objeto da licitação pela Comissão Permanente de Licitação, e a vista do relatório de 
julgamento, a Prefeita de Santa Tereza efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, 
podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação; 
16.2 A decisão da autoridade competente será afixada em mural da Prefeitura Municipal de Santa Tereza; 
16.3 A recusa injustificada do adjudicatário em executar o objeto no prazo estipulado pela Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
 
17 - DAS GARANTIAS 
17.1 O objeto da presente Licitação deverá ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento Definitivo 
da Obra, ficando o contratado responsável pela solidez e segurança das obras executadas, e os defeitos 
constatados nos serviços por ela executados, deverão ser reparados no prazo estabelecido na comunicação do 
contratante. Caso esta não ocorra o Município executará o serviço cobrando-o da contratada. 
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18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 Caberá à empresa vencedora: 
a) Sinalizar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, bem como tomar todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução. Após o término dos trabalhos, a empresa vencedora 
deverá fazer a limpeza final das obras e retirar do local todo e qualquer tipo de material proveniente da obra 
que possa causar acidentes aos usuários do local; 
b) Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis para a realização dos serviços; 
c) Matricular junto ao INSS a referida obra, conforme o que prevê a legislação pertinente; 
d) Emitir a "ART" de execução da obra, quitada; 
e) Manter no local das obras um preposto para representá-la; 
f) Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
g) Manter um diário de execução das obras; 
h) Assegurar a perfeita execução da obra, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo da mesma; 
i) Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
j) Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da obra ora 
contratada, inclusive, acidentes, mortes, perdas ou destruição; 
k) Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as obras contratadas, correndo por sua 
conta exclusiva a quitação desses tributos; 
l) Assumir as obrigações decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, resultantes da 
contratação das obras aqui ajustadas, competindo-lhe exclusivamente, tais obrigações; 
m) Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas técnicas 
vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
n) Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação vigente. 
18.2 O contratado deverá trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo contratante. 
18.3 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes 
da execução do contrato. 
18.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
18.5 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer 
documentos. 
18.6 É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como as despesas necessárias para a execução do objeto do contrato, incluindo custos de 
fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, recursos humanos e materiais, encargos sociais, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital. 
18.7 O contratado deverá fornecer e colocar, às suas expensas, placa indicativa da obra, devendo ser colocada 
por ocasião do início dos trabalhos, conforme Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966. 
18.8 É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
18.9 Fica assegurado a Prefeita mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte. 
18.10 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
18.11 Após a finalização da licitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceita pela Comissão. 
18.12 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem 
expressa anuência do Município Contratante. 
18.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta: 
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18.13.1 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes 
em detrimento dos demais. 
 18.14 As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente. 
18.15 A Administração poderá, até a assinatura do Contrato, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, 
sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a 
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste 
caso, a comissão convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão 
para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto desta tomada de 
preço, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da 
licitação. 
18.16 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão Permanente de 
Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a data da realização da sessão pública 
de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
18.16.1 A comissão solicitará dos interessados um meio de contato para posterior comunicação oficial. 
18.17 A ausência do representante da empresa em qualquer fase da licitação implica aceitação dos fatos que 
ocorrerem durante sua ausência. 
18.18 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias 
previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 
nº 8.666/1993. 
18.19 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado 
no preâmbulo desse Edital, ou pelo telefone (54) 3456-1033, pelo e-mail: (atendimento@santatereza.rs.gov.br), 
no horário das 07h30minh às 11h00min e das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias de 
expediente na Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis imediatamente 
anteriores à data de julgamento dessa licitação. 
18.20 O edital está disponível para download no site: (www.santatereza.rs.gov.br). 
18.21 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Memorial Descritivo; 
ANEXO III – Memorial de Cálculo; 
ANEXO IV – Planilha Orçamentária; 
ANEXO V – Planilhas de Levantamento de Quantidades; 
ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO VII – BDI; 
ANEXO VIII –Encargos Sociais; 
ANEXO IX – Modelo de Formulário para preenchimento de proposta; 
ANEXO X– Modelo de Declaração de pleno conhecimento dos locais dos trabalhos; 
ANEXO XI – Modelo Termo de compromisso; 
ANEXO XII – Modelo Declaração de Idoneidade; 
ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Recebimento da Documentação; 
ANEXO XIV – Declaração De Enquadramento como ME/EPP/COOPERATIVA; 
ANEXO XV – Declaração Cumprimento Art. 7º constituição; 
ANEXO XVI – Declaração que não existem fatos impeditivos a sua habilitação, participação e contratação; 
ANEXO XVII – Declaração que desconhece fato ou motivo superveniente quanto á sua habilitação; 
ANEXO XVIII – Modelo de Termo de Responsabilidade; 
ANEXO XIX – Modelo Declaração de não possuir em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, 
nem empregados da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista; 
ANEXO XX – Minuta do contrato; 
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ANEXO XXI -  Pranchas do Projeto. 
18.22 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Bento 
Gonçalves – Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro. 
 
 

Santa Tereza, 03 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GISELE CAUMO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.42 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para revitalização de ponte sobre o arroio Marrecão, 
localizada no final da Avenida Itália no Município de Santa Tereza/RS. 
 
2. JUSTIFICATIVA: A revitalização se faz necessária devido ao mau estado de conservação da mesma, de modo 
que esta restauração passará a oferecer maior segurança aos que nela transitam. 
 
3. DOS PRAZOS: O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 03 (três) meses, conforme cronograma 
físico-financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração. 
 
4. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Menor preço global 
 
5. VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
 
6. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 58.175,91 (cinquenta e oito mil cento e setenta e cinco reais e noventa e um 
centavos), conforme detalhamento de custos e quantitativos da Planilha Orçamentária, ANEXO IV. 
6.1. Admitir-se-á propostas de preço somente até o limite da despesa estimada, sendo o julgamento pelo valor 
global, levando-se em conta os preços praticados no mercado, para o respectivo serviço. 
6.2. Valor de referência tendo como base o SINAPI de agosto de 2022. 
 
7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
7.1. Para as exigências técnicas referentes a este edital, deverão ser cumpridos todos os requisitos exigidos no 
item 4 do edital e seguir rigorosamente o descrito nos projetos de execução, em anexo a este edital. 
 
8. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme descrito no item 12 do Edital.  
 
9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461047 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(539) 344905100 – OBRAS E INTALAÇÕES 
0001 – RECURSO LIVRE 
 
10. UNIDADE FISCALIZADORA: 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. 

 
Santa Tereza, 03 de fevereiro de 2023. 

 
 

 
 

GISELE CAUMO 
Prefeita Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023                                            
 
 ANEXO II 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO MARRECÃO 

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA TEREZA/RS 

JANEIRO DE 2023 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

O relatório a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a revitalização da 

ponte sobre o arroio marrecão no município de Santa Tereza/RS.  

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e documentos 

complementares fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. 

 

II. EQUIPE TÉCNICA 

 

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa 

Tereza/RS. 

 

 Moises Garbin – Eng. Civil – CREA RS 240008-D 

 

III. OBJETIVO 

 

O presente memorial descritivo visa especificar os principais critérios adotados para o 

serviço de revitalização da ponte sobre o arroio marrecão no município de Santa Tereza/RS. 

 

IV. LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Santa Tereza/RS está localizado na mesorregião Nordeste Rio-

Grandense e microrregião de Caxias do Sul (Figura 1). Possui uma extensão territorial de 

72,39 km², fazendo divisa com os municípios de Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves, Coronel 

Pilar, Garibaldi, Roca Sales e o Rio Taquari, conforme Figuras 2 e 3. Por mim, a Figura 4 

apresenta o local exato de todas as pontes a serem revitalizadas. 

 

Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul com destaque para região onde se encontra o 

município de Santa Tereza/RS. 
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Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 

 

Figura 2 – Ampliação da localização de Santa Tereza/RS no mapa do RS. 

 
Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 
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Figura 3 – Delimitação Município de Santa Tereza/RS. 

 
Fonte: http://www.santatereza.rs.gov.br/index.php?site=turismo_mapa.php. 

Figura 4 – Localização da ponte – Santa Tereza/RS. 

 
Fonte: Google Earth, acesso janeiro de 2023. 
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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

 

Este deve permanecer na referida obra por no mínimo 06 (seis) horas no decorrer total 

da execução, atendendo a área de trabalho a serem realizados os serviços. O mesmo deve 

estar em dia com suas obrigações junto ao CREA. 

2. EQUIPAMENTOS 

 

2.1. GERADOR 

 

Locação de grupo gerador de energia, móvel, que possa suprir a necessidade da carga 

dos aparelhos aos quais serão utilizados para as etapas das obras. 

3. PONTE BARRA MANSA 

 

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

Os pilares laterais ou guarda-corpo da ponte, deverão ser demolidos, com isso deverá 

ser tomado medidas adequadas para proteção contra danos aos operários. A estrutura será 

demolida cuidadosamente com a utilização de marteletes pneumáticos. O material deverá ser 

recolhido da obra e ser transportado para um local conveniente. 

Nas juntas de dilatação, será instalado uma grelha de ferro fundido, a fim de amenizar 

o vão existente. O mesmo deverá ser instalado e fixado com parafusos do tipo parabolt e 

furado em cada extremidade da junta. 

3.2. REPAROS EM VIGAS 

 

Não será substituído todo o guarda-rodas ou viga das laterais da ponte, todavia, 

observou-se a necessidade de fazer reparos em algumas peças, tendo em vista que servirá 

de ancoragem para o guarda-corpo de concreto que será instalado, e, ainda, servirá como 

proteção lateral. 

Com isso, primeiramente deverá ser executado as fôrmas com tábuas de madeira de 

boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura, nos locais onde será executado os reparos. 

As amarrações que atravessam as fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular.  
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As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para 

que não ocorram desvios verticais e horizontais no momento da concretagem, além disso, 

deverão ser alinhadas e niveladas. 

Antes receber as armaduras, as caixarias deverão ter suas dimensões conferidas e 

limpas e também, deverão ser usados espeçados nas fôrmas de modo a garantir os 

cobrimentos mínimos das armaduras. Por fim, antes da concretagem as fôrmas deverão ser 

umedecidas até a saturação. 

Nos locais onde será realizado o reparo, a armação da estrutura deverá ser 

confeccionada em peças de CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. Para os estribos, deverá 

ser utilizado peças de CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 

canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Os espaçadores de 

plásticos deverão ter afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a 

garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. A armadura deverá ser posicionada na 

fôrma e fixa-la de modo que não apresente riscos de deslocamento durante a concretagem. 

Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da 

estrutura nos locais do reparo, utilizando concreto confeccionado em obra com classe de 

resistência C25, com brita 0 e preparo em betoneira. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 

disposições do projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas 

(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar 

a condição de estanqueidade das fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido 

de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado 

o tempo de início de paga do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada 

na obra), essas verificações com base na nota fiscal e documento de entrega. 

Após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle 

de resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador 

de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto. 
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Por fim, seria aplicado massa acrílica na superfície a fim de deixar uniforme em todos 

os pontos, e posteriormente vai ser realizado a pintura de todo o sistema em duas demão, 

com tinta acrílica de boa qualidade, na cor definida em projeto. 

 

3.3. GUARDA-RODAS 

 

Será realizado os guarda rodas nos quatros cantos da ponte. O mesmo substituirá o 

sistema de concreto existente. 

Deverá ser executado as fôrmas com tábuas de madeira de boa qualidade de no 

mínimo 25 mm de espessura, nos locais onde será executado os reparos. As amarrações que 

atravessam as fôrmas deverão ser feitas com espaçamento regular.  

As fôrmas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para 

que não ocorram desvios verticais e horizontais no momento da concretagem, além disso, 

deverão ser alinhadas e niveladas. 

Antes receber as armaduras, as caixarias deverão ter suas dimensões conferidas e 

limpas e também, deverão ser usados espeçados nas fôrmas de modo a garantir os 

cobrimentos mínimos das armaduras. Por fim, antes da concretagem as fôrmas deverão ser 

umedecidas até a saturação. 

A armação da estrutura deverá ser confeccionada em peças de CA-50 com 10.0 mm 

de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, 

diâmetro 1,25 mm. Para os estribos, deverá ser utilizado peças de CA-60 com 5,0 mm de 

diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 

1,25 mm. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Os espaçadores de 

plásticos deverão ter afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a 

garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. A armadura deverá ser posicionada na 

fôrma e fixa-la de modo que não apresente riscos de deslocamento durante a concretagem. 

Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da 

estrutura nos locais do reparo, utilizando concreto usinado com classe de resistência C25, 

com brita 0 e 1, preparado em usina. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 

disposições do projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas 
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(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar 

a condição de estanqueidade das fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido 

de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado 

o tempo de início de paga do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada 

na obra), essas verificações com base na nota fiscal e documento de entrega. 

Após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para controle 

de resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador 

de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto. 

Por fim, seria aplicado massa acrílica na superfície a fim de deixar uniforme em todos 

os pontos, e posteriormente vai ser realizado a pintura de todo o sistema em duas demão, 

com tinta acrílica de boa qualidade, na cor definida em projeto. 

 

3.4. CONCRETO 

 

Será aplicado uma camada de 15 cm de concreto para substituição da pavimentação 

existente, com o intuito de regularizar as imperfeições. Para isso, será aplicado uma tela de 

aço soldada, garantindo-se o cobrimento de 2 cm da sub-base onde será lançado o concreto 

na confecção da pista. 

Deverá ser cortado o ponto a qual sofrera a interferência, recolhendo as sobras e 

destinando a um local adequado. Além disso, deverá ser retirado a camada de asfalto 

existente entre a cabeceira e o tabuleiro da ponte. 

Deverá ser utilizado tela Q-196, malha 10x10 cm, sendo que no item estão 

contemplados o transporte, colocação, e materiais secundários como arame, espaçados, 

emendas, perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

Após a conclusão dos itens anteriores, deverá ser executado a concretagem da 

estrutura nos locais do reparo, utilizando concreto usinado com classe de resistência C25, 

com brita 0 e preparo em usina. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 

disposições do projeto estrutural, bem como verificar está correta a montagem das fôrmas 

(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade, cimbramento, entre outros, e verificar 

a condição de estanqueidade das fôrmas de maneira a evitar a fuga de pastas de cimento. 
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Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido 

de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado 

o tempo de início de paga do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada 

na obra), essas verificações com base na nota fiscal e documento de entrega. 

Por fim, após a verificação da trabalhabilidade e moldagem de corpos de prova para 

controle de resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de 

vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto e para o acabamento final deverá ser 

utilizado régua vibratória, também deverá ser desempenado e vassourado a fim de ficar 

uniforme. 

 

3.5. GUARDA-CORPO 

 

Deverá ser executado um guarda-corpo metálico nas duas laterais da Ponte, conforme 

especificações e dimensões constantes no projeto. O material utilizado no guarda-corpo será 

aço galvanizado e as duas dimensões estão detalhadas em projeto, em barras horizontais, já 

para a sustentação do sistema, será realizado pilares em concreto armado, ao qual servira 

como ancoragem para as barras metálicas. 

Todos os guarda-corpos deverão estar pintados com tinta anti-ferrugem e 

posteriormente pintados conforme projeto para sinalização. As fixações devem ser 

dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos na 

ABNT/NBR 14.718/2001. 

As alturas dos guarda-corpos também estão definidas em planta, bem como sua 

modulação, ficando a fiscalização responsável em verificar se as espessuras das peças foram 

corretamente empregadas visitando o local da produção dos guarda-corpos. 

No caso de o guarda-corpo sofrer algum dado ou apresentar componentes soltos, nos 

casos em que não for constatado mal uso pelos usuários, durante a sua utilização, a empresa 

executora deverá se prontificar a verificar-se as condições das componentes e sistemas de 

fixação para providenciar a manutenção corretiva ou, eventualmente, a substituição. 

 

3.6. SINALIZAÇÃO 

 

É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição 

vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo 
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mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, por meio de legendas e/ou 

símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. 

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre 

perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.  

A sinalização viária para a ponte obedece ao manual de sinalização viária do DNIT. O 

Processo de Sinalização compreende toda a extensão e o em torno da ponte. As principais 

placas nesse projeto são as de regulamentação e advertência, bem como os delineadores, 

são todas fundamentais para à segurança. A localização e o tipo de placa estão definidos em 

projeto. 

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,10 m do bordo 

e fixadas a uma altura mínima de 2,00 m em relação a ele.  

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com 

espessura de 1,25 mm, conforme especificações da NBR 11904/2015 – Placas de aço para 

sinalização viária.  

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade 

noturna, para isso, serão utilizados: Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; Símbolo 

fosco sobre fundo em material refletivo; Símbolo e fundo em material refletivo.  

 

 

Santa Tereza/RS, 10 de janeiro de 2023. 

 

 

 

GISELE CAUMO 

PREFEITA MUNICIPAL DE 

SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

 

 

MOISES GARBIN 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA RS 240008 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023                 
ANEXO III  
 
 
 
 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO MARRECÃO 

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA TEREZA/RS 

JANEIRO DE 2023 
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V.  INTRODUÇÃO 

 

O relatório a seguir integra o Projeto Final de Engenharia referente a revitalização da 

ponte sobre o arroio marrecão no município de Santa Tereza/RS.  

 

VI. EQUIPE TÉCNICA 

 

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa 

Tereza/RS. 

 

 Moises Garbin – Eng. Civil – CREA RS 240008-D 

 

VII. OBJETIVO 

 

O presente memorial visa especificar os quantitativos adotados para o serviço de 

revitalização da ponte sobre o arroio marrecão no município de Santa Tereza/RS. 

 

VIII. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

 Extensão da ponte .................................................................. 37,00 m;   

 Largura da ponte ....................................................................... 3,50 m; 

 

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

4.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

 

Estima-se que serão necessárias 06 horas de Engenheiro Civil para execução da obra.  

5. EQUIPAMENTOS 

 

5.1. GERADOR 
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Será necessário 40 h de gerador para a conclusão de obra. 

6. PONTE BARRA MANSA 

 

6.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

 Demolição de pilares = 3,00 m³ 

 Remoção de entulho = 3,00 m³ 

 Remoção de estruturas de concreto = 2,00 unid. 

 Grelha de ferro = largura 3,50 m x 3 grelhas. Total = 10,50 m 

 

6.2. REPAROS EM VIGAS 

 

 Fabricação de fôrma = 22,20 m² 

 Armação de pilar = 29,62 Kg  

 Armação de pilar (estribos) = 15,68 Kg 

 Concreto usinado = 2,00 m³ 

 Lançamento de concreto = 2,00 m³ 

 Aplicação de massa acrílica = 59,20 m² 

 Pintura de estruturas em concreto = 59,20 m² 

6.3. GUARDA-RODAS 

 

 Fabricação de fôrma = 6,40 m² 

 Armação de pilar = 19,74 Kg  

 Armação de pilar (estribos) = 10,45 Kg 

 Concreto usinado = 0,48 m³ 

 Lançamento de concreto = 0,48 m³ 

 Aplicação de massa acrílica = 6,40 m² 

 Pintura de estruturas em concreto = 6,40 m² 

6.4. CONCRETO 

 

 Fabricação de fôrma = 6,50 m² 

 Tela de aço = 12,00 m²  
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 Concreto usinado = 1,80 m³ 

 Lançamento de concreto = 1,80 m³ 

 

6.5. GUARDA-CORPO 

 

 Fabricação de fôrma = 43,40 m² 

 Armação de pilar = 107,11 Kg  

 Armação de pilar (estribos) = 56,70 Kg 

 Concreto usinado = 2,60 m³ 

 Lançamento de concreto = 2,60 m³ 

 Aplicação de massa acrílica = 43,40 m² 

 Pintura de estruturas em concreto = 43,40 m² 

 Guarda-corpo em tubos de aço = 82,00 m 

6.6. SINALIZAÇÃO 

 

 Placa de Advertência (Código A-47) = 2 unidades 

 Placa de Advertência (Código A-22) = 2 unidades 

 Delineadores = 8 unidades 

 Total: 12 unidades 

 

 

Santa Tereza/RS, 10 de janeiro de 2023. 

 
 

 

 
GISELE CAUMO 

PREFEITA MUNICIPAL DE 

SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

MOISES GARBIN 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA RS 240008 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
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ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

ERRO GERAL

OK

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)
Erro de Dados

Custo Unitário 

Referência (R$)
Valor BDI

LOTE 0 REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS 58.175,91 

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 819,00 - 24,23%

Serviço 1.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                109,88 BDI 1 136,50 819,00 109,88 24,23%

Meta 2. EQUIPAMENTOS - BDI 1 - 696,00 - 24,23%

Serviço 2.0.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
001 LOCAÇÃO GRUPO GERADOR , POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA H 40,00                  14,01 BDI 1 17,40 696,00 

ACIMA REF.
13,38 24,23%

Meta 3. PONTE BARRA MANSA - BDI 1 - 56.660,91 - 24,23%

Nível 2 3.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 5.305,06 - 24,23%

Serviço 3.1.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,00                298,25 BDI 1 370,52 1.111,56 298,25 24,23%

Serviço 3.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
002 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 3,00                  33,12 BDI 1 41,14 123,42 33,12 24,23%

Serviço 3.1.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
003 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 2,00                  93,46 BDI 1 116,11 232,22 93,46 24,23%

Serviço 3.1.4.
PM SANTA 

TEREZA/RS
004 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM M 10,50                294,22 BDI 1 365,51 3.837,86 294,22 24,23%

Nível 2 3.2. ] REPAROS EM VIGAS - BDI 1 - 7.992,08 - 24,23%

Serviço 3.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 22,20                  61,57 BDI 1 76,49 1.698,08 61,57 24,23%

Serviço 3.2.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,62                  13,21 BDI 1 16,41 486,06 13,21 24,23%

Serviço 3.2.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,68                  15,57 BDI 1 19,34 303,25 15,57 24,23%

Serviço 3.2.4. SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    2,00                472,96 BDI 1 587,56 1.175,12 472,96 24,23%

Serviço 3.2.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,00                268,16 BDI 1 333,14 666,28 268,16 24,23%

Serviço 3.2.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
009

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (ADAPTADO 

SINAPI 96130)
M2 59,20                  22,07 BDI 1 27,42 1.623,26 22,07 24,23%

Serviço 3.2.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
010 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 59,20                  27,74 BDI 1 34,46 2.040,03 27,74 24,23%

Nível 2 3.3. GUARDA-RODAS - BDI 1 - 1.853,54 - 24,23%

Serviço 3.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,40                  61,57 BDI 1 76,49 489,54 61,57 24,23%

Serviço 3.3.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,74                  13,21 BDI 1 16,41 323,93 13,21 24,23%

Serviço 3.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 10,45                  15,57 BDI 1 19,34 202,10 15,57 24,23%

Serviço 3.3.4. SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    0,48                472,96 BDI 1 587,56 282,03 472,96 24,23%

Serviço 3.3.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,48                268,16 BDI 1 333,14 159,91 268,16 24,23%

Serviço 3.3.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
009

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (ADAPTADO 

SINAPI 96130)
M2 6,40                  22,07 BDI 1 27,42 175,49 22,07 24,23%

Serviço 3.3.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
010 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 6,40                  27,74 BDI 1 34,46 220,54 27,74 24,23%

Nível 2 3.4. CONCRETO - BDI 1 - 2.793,41 - 24,23%

Serviço 3.4.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,50                  59,16 BDI 1 73,49 477,69 61,57 24,23%

Serviço 3.4.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M2    12,00                  44,64 BDI 1 55,46 665,52 

ACIMA REF.
38,10 24,23%

Serviço 3.4.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    1,80                469,81 BDI 1 583,64 1.050,55 491,16 24,23%

Serviço 3.4.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,80                268,16 BDI 1 333,14 599,65 

ACIMA REF.
37,90 24,23%

Nível 2 3.5. GUARDA-CORPO - BDI 1 - 31.739,86 - 24,23%

Serviço 3.5.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 43,40                  61,57 BDI 1 76,49 3.319,67 61,57 24,23%

Serviço 3.5.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 107,11                  13,21 BDI 1 16,41 1.757,68 13,21 24,23%

Serviço 3.5.3. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 56,70                  15,57 BDI 1 19,34 1.096,58 17,94 24,23%

Serviço 3.5.4. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    2,60                469,81 BDI 1 583,64 1.517,46 491,16 24,23%

Serviço 3.5.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,60                268,16 BDI 1 333,14 866,16 268,16 24,23%

Serviço 3.5.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
009

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (ADAPTADO 

SINAPI 96130)
M2 43,40                  22,07 BDI 1 27,42 1.190,03 22,07 24,23%

Serviço 3.5.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
010 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 43,40                  27,74 BDI 1 34,46 1.495,56 27,74 24,23%

Serviço 3.5.8.
PM SANTA 

TEREZA/RS
005

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE DN 1" 

CONFORME PROJETO
M 82,00                201,21 BDI 1 249,96 20.496,72 201,21 24,23%

Nível 2 3.6. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 6.976,96 - 24,23%

Serviço 3.6.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
007

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,20 M²
UNID. 8,00                433,75 BDI 1 538,85 4.310,80 433,75 24,23%

Serviço 3.6.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 4,00                536,54 BDI 1 666,54 2.666,16 536,54 24,23%

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

REFERÊNCIA SINAPI AGOSTO DE 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

02 de fevereiro de 2023

SANTA TEREZA/RS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

EDITAR PLANILHA LICITAR / 
REPROGRAMAR

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 240008

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

FIXAR DESCRICOESBUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

ERRO GERAL

OK

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)
Erro de Dados

Custo Unitário 

Referência (R$)
Valor BDI

LOTE 0 REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS 58.175,91 

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 819,00 - 24,23%

Serviço 1.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                109,88 BDI 1 136,50 819,00 109,88 24,23%

Meta 2. EQUIPAMENTOS - BDI 1 - 696,00 - 24,23%

Serviço 2.0.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
001 LOCAÇÃO GRUPO GERADOR , POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA H 40,00                  14,01 BDI 1 17,40 696,00 

ACIMA REF.
13,38 24,23%

Meta 3. PONTE BARRA MANSA - BDI 1 - 56.660,91 - 24,23%

Nível 2 3.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 5.305,06 - 24,23%

Serviço 3.1.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,00                298,25 BDI 1 370,52 1.111,56 298,25 24,23%

Serviço 3.1.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
002 REMOÇÃO DE ENTULHO M3 3,00                  33,12 BDI 1 41,14 123,42 33,12 24,23%

Serviço 3.1.3.
PM SANTA 

TEREZA/RS
003 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 2,00                  93,46 BDI 1 116,11 232,22 93,46 24,23%

Serviço 3.1.4.
PM SANTA 

TEREZA/RS
004 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM M 10,50                294,22 BDI 1 365,51 3.837,86 294,22 24,23%

Nível 2 3.2. ] REPAROS EM VIGAS - BDI 1 - 7.992,08 - 24,23%

Serviço 3.2.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 22,20                  61,57 BDI 1 76,49 1.698,08 61,57 24,23%

Serviço 3.2.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,62                  13,21 BDI 1 16,41 486,06 13,21 24,23%

Serviço 3.2.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,68                  15,57 BDI 1 19,34 303,25 15,57 24,23%

Serviço 3.2.4. SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    2,00                472,96 BDI 1 587,56 1.175,12 472,96 24,23%

Serviço 3.2.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,00                268,16 BDI 1 333,14 666,28 268,16 24,23%

Serviço 3.2.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
009

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (ADAPTADO 

SINAPI 96130)
M2 59,20                  22,07 BDI 1 27,42 1.623,26 22,07 24,23%

Serviço 3.2.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
010 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 59,20                  27,74 BDI 1 34,46 2.040,03 27,74 24,23%

Nível 2 3.3. GUARDA-RODAS - BDI 1 - 1.853,54 - 24,23%

Serviço 3.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,40                  61,57 BDI 1 76,49 489,54 61,57 24,23%

Serviço 3.3.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,74                  13,21 BDI 1 16,41 323,93 13,21 24,23%

Serviço 3.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 10,45                  15,57 BDI 1 19,34 202,10 15,57 24,23%

Serviço 3.3.4. SINAPI-I 34493
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    0,48                472,96 BDI 1 587,56 282,03 472,96 24,23%

Serviço 3.3.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,48                268,16 BDI 1 333,14 159,91 268,16 24,23%

Serviço 3.3.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
009

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (ADAPTADO 

SINAPI 96130)
M2 6,40                  22,07 BDI 1 27,42 175,49 22,07 24,23%

Serviço 3.3.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
010 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 6,40                  27,74 BDI 1 34,46 220,54 27,74 24,23%

Nível 2 3.4. CONCRETO - BDI 1 - 2.793,41 - 24,23%

Serviço 3.4.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,50                  59,16 BDI 1 73,49 477,69 61,57 24,23%

Serviço 3.4.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M2    12,00                  44,64 BDI 1 55,46 665,52 

ACIMA REF.
38,10 24,23%

Serviço 3.4.3. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    1,80                469,81 BDI 1 583,64 1.050,55 491,16 24,23%

Serviço 3.4.4. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,80                268,16 BDI 1 333,14 599,65 

ACIMA REF.
37,90 24,23%

Nível 2 3.5. GUARDA-CORPO - BDI 1 - 31.739,86 - 24,23%

Serviço 3.5.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 43,40                  61,57 BDI 1 76,49 3.319,67 61,57 24,23%

Serviço 3.5.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 107,11                  13,21 BDI 1 16,41 1.757,68 13,21 24,23%

Serviço 3.5.3. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 56,70                  15,57 BDI 1 19,34 1.096,58 17,94 24,23%

Serviço 3.5.4. SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    2,60                469,81 BDI 1 583,64 1.517,46 491,16 24,23%

Serviço 3.5.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,60                268,16 BDI 1 333,14 866,16 268,16 24,23%

Serviço 3.5.6.
PM SANTA 

TEREZA/RS
009

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (ADAPTADO 

SINAPI 96130)
M2 43,40                  22,07 BDI 1 27,42 1.190,03 22,07 24,23%

Serviço 3.5.7.
PM SANTA 

TEREZA/RS
010 PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS (ADAPTADO  SINAPI 88489) M2 43,40                  27,74 BDI 1 34,46 1.495,56 27,74 24,23%

Serviço 3.5.8.
PM SANTA 

TEREZA/RS
005

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE DN 1" 

CONFORME PROJETO
M 82,00                201,21 BDI 1 249,96 20.496,72 201,21 24,23%

Nível 2 3.6. SINALIZAÇÃO - BDI 1 - 6.976,96 - 24,23%

Serviço 3.6.1.
PM SANTA 

TEREZA/RS
007

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,20 M²
UNID. 8,00                433,75 BDI 1 538,85 4.310,80 433,75 24,23%

Serviço 3.6.2.
PM SANTA 

TEREZA/RS
006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE REGULAMENTAÇÃO 

OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO (ADVERTÊNCIA) 0,30 M²
UNID. 4,00                536,54 BDI 1 666,54 2.666,16 536,54 24,23%

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

REFERÊNCIA SINAPI AGOSTO DE 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

02 de fevereiro de 2023

SANTA TEREZA/RS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

EDITAR PLANILHA LICITAR / 
REPROGRAMAR

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 240008

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

FIXAR DESCRICOESBUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

http://www.santatereza.rs.gov.br/
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ANEXO V– PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE 

 

 

 
 
 
 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Nível Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOTE REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

Meta 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

Serviço 1.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,00 6,00 9,20 

Meta 2. EQUIPAMENTOS - 

Serviço 2.0.1.
LOCAÇÃO GRUPO GERADOR , POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA
H 40,00 40,00 

Meta 3. PONTE BARRA MANSA - 

Nível 2 3.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 3.1.1.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,00 3,00 

Serviço 3.1.2. REMOÇÃO DE ENTULHO M3 3,00 3,00 

Serviço 3.1.3. REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO UNID. 2,00 2,00 

Serviço 3.1.4.
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 

1000 MM
M 10,50 10,50 

Nível 2 3.2. REPAROS EM VIGAS - 

Serviço 3.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 22,20 22,20 

Serviço 3.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,62 29,62 

Serviço 3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,68 15,68 

Serviço 3.2.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    2,00 2,00 

Serviço 3.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,00 2,00 

Serviço 3.2.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS (ADAPTADO SINAPI 96130)
M2 59,20 59,20 

Serviço 3.2.7.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 59,20 59,20 

Nível 2 3.3. GUARDA-RODAS - 

Serviço 3.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 6,40 6,40 

Serviço 3.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,74 19,74 

Serviço 3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,45 10,45 

Serviço 3.3.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    0,48 0,48 

Serviço 3.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,48 0,48 

Serviço 3.3.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS (ADAPTADO SINAPI 96130)
M2 6,40 6,40 

Serviço 3.3.7.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 6,40 6,40 

Nível 2 3.4. CONCRETO - 

Serviço 3.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 6,50 6,50 

Serviço 3.4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    12,00 12,00 

Serviço 3.4.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    1,80 1,80 

Serviço 3.4.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,80 1,80 

Nível 2 3.5. GUARDA-CORPO - 

Serviço 3.5.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 43,40 43,40 

Serviço 3.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 107,11 107,11 

Serviço 3.5.3.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,70 56,70 

Serviço 3.5.4.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    2,60 2,60 

Serviço 3.5.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,60 2,60 

Serviço 3.5.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS (ADAPTADO SINAPI 96130)
M2 43,40 43,40 

Serviço 3.5.7.
PINTURA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO DUAS DEMÃOS 

(ADAPTADO  SINAPI 88489)
M2 43,40 43,40 

Serviço 3.5.8.
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE DN 1" CONFORME PROJETO
M 82,00 82,00 

Nível 2 3.6. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 3.6.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,20 M²

UNID. 8,00 8,00 

Serviço 3.6.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SEMIREFLETIVAS RE 

REGULAMENTAÇÃO OU ADVERTÊNCIA COM SUPORTE METÁLICO 

(ADVERTÊNCIA) 0,30 M²

UNID. 4,00 4,00 

Local

Data

SANTA TEREZA/RS

02 de fevereiro de 2023

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

Frente de Obra:
ADICIONAR 10 

FRENTES
EXCLUIR 10 

FRENTES

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 240008

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/08/22

Parcela 1

set/22

Parcela 2

out/22

Parcela 3

nov/22

Parcela 4

dez/22

Parcela 5

jan/23

Parcela 6

fev/23

Parcela 7

mar/23

Parcela 8

abr/23

Parcela (%) 18,45% 41,41% 40,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 10.732,87 24.091,15 23.351,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,45% 59,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.732,87 34.824,02 58.175,91 58.175,91 58.175,91 58.175,91 58.175,91 58.175,91

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,33% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 273,00 546,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00 819,00

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,33% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 232,00 464,00 696,00 696,00 696,00 696,00 696,00 696,00

Parcela (%) 0,00% 100,00% 40,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 18,05% 59,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.227,87 33.814,02 56.660,91 56.660,91 56.660,91 56.660,91 56.660,91 56.660,91

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.305,06 5.305,06 5.305,06 5.305,06 5.305,06 5.305,06 5.305,06 5.305,06

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.996,04 7.992,08 7.992,08 7.992,08 7.992,08 7.992,08 7.992,08 7.992,08

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 926,77 1.853,54 1.853,54 1.853,54 1.853,54 1.853,54 1.853,54 1.853,54

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.793,41 2.793,41 2.793,41 2.793,41 2.793,41 2.793,41 2.793,41

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 15.869,93 31.739,86 31.739,86 31.739,86 31.739,86 31.739,86 31.739,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.976,96 6.976,96 6.976,96 6.976,96 6.976,96 6.976,96

Local

Data

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 819,00

02 de fevereiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 58.175,91

1.

2. EQUIPAMENTOS 696,00

3. PONTE BARRA MANSA 56.660,91

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 5.305,06

3.2. REPAROS EM VIGAS 7.992,08

3.3. GUARDA-RODAS 1.853,54

3.6. SINALIZAÇÃO 6.976,96

3.4. CONCRETO 2.793,41

3.5. GUARDA-CORPO 31.739,86

EDITAR / ATUALIZAR 
CRONOGRAMA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,23%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA SANTA TEREZA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTES MUNICIPAIS

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

SANTA TEREZA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 240008

MOISÉS GARBIN

ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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ANEXO VII – BDI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,71% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 

100%, com a respectiva alíquota de 3%.

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

RS 240008

Responsável Técnico Responsável Tomador

MOISÉS GARBIN GISELE CAUMO

ENGENHEIRO CIVIL

SANTA TEREZA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

OBJETO

REVITALIZAÇÃO DAS PONTES MUNICIPAIS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITA MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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ANEXO VIII- ENCARGOS SOCIAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Descrição Valor
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salário educação 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A SOMA GRUPO A 36,80%

B1 Férias gozadas 6,57%
B2 13º salário 8,33%
B3 Licença Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,82%
B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%
B6 Auxilio doença 1,66%
B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%
C2 Férias indenizadas 4,54%
C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%
C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%
C5 Indenização adicional 0,20%
C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,53%
D2 Reincidência de FGTS sobre aviso prévio 0,23%
D SOMA GRUPO D 6,76%

SOMA (A+B+C+D) 72,23%

_______________________________

MOISÉS GARBIN

Eng. Civil CREA RS240008

Composição dos Encargos Sociais 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA 

Santa Tereza/RS, 10 de janeiro de 2023.

_______________________________

GISELE CAUMO

Prefeita Municipal
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ANEXO IX – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
À 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Prezados Senhores, 
 
A Empresa.........................., com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP , Cidade de ................, UF: 
..........., inscrita no CNPJ sob nº. ......................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 
participação da presente Tomada de Preços, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato 
convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições: 

Item Descrição Valor total 

01 
Implantação do loteamento popular Stringhini II no Município de Santa 
Tereza/RS, com abertura das vias com revestimento primário e meio fio, 
rede de drenagem e rede coletora de esgotos. 

 

 
1) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
 
2) Planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital. 
 
3) Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual 
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
 
4) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 
(unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia 
se for o caso. 
 
5) O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega 
dos envelopes. 
 
6) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as despesas necessárias à prestação 
dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 
custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os 
outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente 
licitação. 
 
7) Dados Bancários:  
Banco do ....... 
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Agencia nº. ........ 
Conta nº. ............... 
 
8) Contato: 
Sr. (Sócio-Diretor) 
Fone: .............................. Celular: ....... 
e-mail - .............................. 
 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

 
______________, ______ de _________________ de 2023. 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO X– MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DOS TRABALHOS; 
 

 
 

 
Declaramos, para fins de participação na licitação Tomada de Preços nº 003/2023, da Prefeitura Municipal Santa 
Tereza – RS, que a empresa ................................., inscrita no CNPJ sob o n° ........................................, instalada 
no endereço ......................................................, cidade de ...................................., representada pelo(a) Sr. (a) 
.........................., CPF n° ............................ declara que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, não 
ensejando dúvidas pertinentes ao objeto desta contratação . 
 
 

Santa Tereza, .................de ............................de 20.... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Assinatura do representante da empresa           
                                                                                 Carimbo com CNPJ 
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ANEXO XI 
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

A Empresa ............................., participante da Licitação Tomada de Preços nº 003/2023, destinada a contratação 
de empresa especializada para revitalização de ponte sobre o arroio marrecão, localizada no final da Avenida 
Itália no Município de Santa Tereza/RS, informa que possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização dos serviços e compromete-se a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da 
mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ................................................................... que 
está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) 
referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo Prefeitura Municipal 
de Santa Tereza, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) 
todos os requisitos exigidos do Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará 
desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no 
art. 88, da referida Lei. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 
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ANEXO XII - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
A empresa.................................................................................................. através de seu representante legal, 

Sr.(a)....................................................................................RG................................................ (cargo na empresa: 

Diretor, Sócio Gerente, etc.)..................................................., DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza-RS, na modalidade Tomada de 

Preços n° 003/2023 que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas 

esferas, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, ou regularidade fiscal e 

idoneidade econômico- financeira desta empresa. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
........................, .................de ............................de 2023. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO  
 
(Razão social) .................................., CNPJ nº................................., sediada à (endereço completo) 

................................................, declara, em atendimento ao previsto no Edital Tomada de Preços nº. 003/2023 

e sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos que compõem o Processo Licitatório supracitado, 

tomou conhecimento de todas as condições do Edital, cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os 

documentos solicitados estão em plena validade. 

 
........................, .................de ............................de 2023. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santatereza.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
 

ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP/COOPERATIVA 
 

A empresa ............... inscrita no CNPJ sob o nº ..............., estabelecida na Rua .............., nº ...., Bairro ..........., na 

cidade de ............, através do seu Representante legal Sr. ............., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob 

o nº ..........., carteira de identidade nº ............, residente e domiciliado na Rua ........., nº ....., Bairro ....., na cidade 

de ............, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

(  ) – MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

( ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006.  

(  ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Declara, também, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no 

respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2023. 

 

 

______________________________________          ___________________________________________  
Assinatura do representante legal da empresa                Assinatura do Contador ou Tec. Contábil da empresa  
Nome completo:                                                                 Nome do Contador ou Tec. Cont.: 
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ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 
 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 003/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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ANEXO XVI – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA 
HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO. 

 
Em atendimento determinação do Edital, declaramos que não existem fatos impeditivos quanto à 

habilitação, participação e contratação com a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA (RS), comprometendo-nos 
a manter-nos nessa condição até o término da contratação. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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ANEXO XVII– MODELO DECLARAÇÃO DE QUE DESCONHECE SOB AS PENAS DA LEI EXISTÊNCIA DE FATO OU 
MOTIVO SUPERVENIENTE QUANTO À SUA HABILITAÇÃO. 

 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos que desconhecemos, sob as penas da Lei, 
existência de fato ou motivo superveniente quanto a nossa habilitação no presente certame. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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ANEXO XVIII - MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
A...................(nome da empresa), CNPJ nº ................... vem através deste Termo de Responsabilidade garantir a 
execução do serviço no prazo e quantidade estabelecidas no presente Edital. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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ANEXO XIX - MODELO DECLARAÇÃO  
 

 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na rua 

…………………….., cidade ………..., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) 

da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista. 

 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
 
 

ANEXO XX- MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita   Municipal, a 
Sra. ........, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e ........................, empresa estabelecida 
.............................., inscrita no CNPJ sob o nº .............., representada por .............................., doravante 
denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
posteriores alterações e tendo em vista o que consta do Edital nº 003/2023 – Tomada de Preços – Menor Preço 
global, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 É objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para revitalização de ponte sobre o arroio 

marrecão, localizada no final da Avenida Itália no Município de Santa Tereza/RS, conforme Termo de 
Referência, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, anexos ao Edital. Segue abaixo tabela com 
serviço contratado: 
 

Item  Descrição  Valor total R$  

01 Contratação de empresa especializada para revitalização de ponte sobre o 
arroio marrecão, localizada no final da Avenida Itália no Município de Santa 
Tereza/RS. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. Esta obra é contratada sob regime de execução indireta, por empreitada global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE SERVIÇO 
3.1. A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
4.1. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 03 (três) meses, conforme cronograma físico-financeiro, 
contados após o recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da Administração.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. No preço ajustado estão incluídos todos os custos obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como, com fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, viaturas, recursos, recursos 
materiais e humanos, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 
despesas necessárias à prestação dos serviços ora contratados. 
5.2. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então o 
licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
5.3. A CONTRATADA submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, ISS e IR quando for 
o caso. 
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5.4. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) nota(s) fiscal(is), constando a identificação do presente 
Processo Licitatório Tomada de Preços nº 003/2023. 
5.5. O pagamento das parcelas devidas estará condicionado à apresentação pela CONTRATADA das guias da GPS 
Complementar, GFIP por Tomador e da Relação de Empregados, assim como a Declaração de que possui 
Escrituração Contábil das Notas Fiscais entregues ao CONTRATANTE. 
5.6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra ora contratada, será lavrado se tiverem sido atendidas todas 
as solicitações do CONTRATANTE deste Município, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser 
verificadas em qualquer momento das obras e serviços e após solucionadas todas as reclamações porventura 
feitas. 
5.7. Caso a CONTRATADA possua empregados que façam parte da execução deste contrato em condições 
especiais de trabalho, de acordo com o art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, a 
CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal específica para os serviços prestados em condições especiais pelos 
segurados empregados ou discriminar na Nota Fiscal a remuneração destes segurados. 
5.8. Havendo a utilização de trabalhadores da CONTRATADA nas condições do art. 145 da Instrução Normativa 
RFB nº 971, de 13.11.2009, e não havendo a discriminação do valor destes serviços na forma prevista no 
parágrafo único do art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, o CONTRATANTE aplicará a regra 
o art. 146 da referida Instrução Normativa para fins de retenção previdenciária. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas resultantes deste contrato correrão à conta de recursos do orçamento vigente: 
0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200461047 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(539) 344905100 – OBRAS E INTALAÇÕES 
0001 – RECURSO LIVRE 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. O CONTRATANTE designará um servidor público, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 
recebimento da obra. 
7.2. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA será notificada com prazo determinado para efetuar a 
regularização. 
7.3. A obra será recebida e aceita após sumária inspeção realizada pela Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana do CONTRATANTE, podendo ser rejeitada caso desatenda às especificações 
exigidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBEMPREITADA 
8.1. É expressamente vedada a subempreitada, no todo ou em parte, da execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO  
9.1. O recebimento das obras dar-se-á: 
I - Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante “Termo de Aceitação Provisória”, assinado 
pelos representantes de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação da 
CONTRATADA. 
II - Definitivamente, 30 (trinta) dias após o recebimento provisório e depois de nova vistoria, mediante “Termo 
de Aceitação Definitiva”, assinado por ambas as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIZAÇÃO  
10.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto executado, no qual se verificar vício, defeito ou incorreção, resultante de má 
execução ou dos materiais empregados. 
10.3. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento por danos causados ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo técnico designado pelo CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Também deverá a CONTRATADA: 
I - Sinalizar e iluminar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, tomando todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução, bem como limpeza final das obras, removendo 
entulhos, restos de materiais ou lixo de qualquer espécie que possa causar acidentes aos usuários do local; 
II - Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis a realização dos serviços; 
III - Matricular junto ao INSS as referidas obras, conforme o que prevê a legislação pertinente, fornecendo a 
CONTRANTE cópia do CEI, bem como, a Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com 
efeitos de Negativa, junto ao INSS; 
IV - Emitir a “ART” da execução das obras quitadas; 
V - Manter no local da obra um técnico e preposto para representá-la, com atribuição específica junto ao 
CREA/RS, compatível com o objeto do contrato, previamente aceito pela fiscalização, com amplos poderes para 
representá-la em tudo quanto se relacione com a execução das obras e serviços, de- vendo permanecer no local 
das obras; 
VI - Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
VII - Manter um diário na execução da obra, o qual deverá conter todas as anotações pertinentes à obra, 
devidamente rubricado pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela fiscalização do CONTRATANTE, o qual 
receberá uma cópia autenticada; 
VIII - Assegurar a perfeita execução das obras, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo das 
mesmas; 
IX - Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
X - Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações; 
XI - Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários com empregados e 
prepostos e pelos encargos fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato; 
XII - Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a obra contratada, correndo por sua conta 
exclusiva a quitação desses tributos; 
XIII - Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas técnicas 
vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
XIV - Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação; 
XV - Trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo CONTRATANTE; 
XVI - O contratado deverá destacar na nota fiscal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, se for o caso, 
de conformidade com a portaria da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012, com base na tese fixada no recurso 
extraordinário 1.293.453 (STF), empresas optantes pelo simples nacional, ou que possuam Certificado de 
Filantropia, estão dispensadas do valor do Imposto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 
0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for 
o caso, cobrado judicialmente. 
12.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor do contrato 
12.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por cento), 
sobre o valor do contrato. 
12.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 15.1, 15.2 e 15.3; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos 
resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
13.1. Além dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá ser rescindido a qualquer 
tempo independente de notificação judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA: 
I - Não cumprir com as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - Cumprir irregularmente ou com lentidão as cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos, levando 
a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço, do fornecimento dos prazos 
estipulados; 
III - Atrasar injustificadamente o início da obra, serviço ou fornecimento; 
IV - Paralisar a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
V - Subcontratar, transferir ou ceder parcial ou totalmente o objeto deste contrato a terceiros; 
VI - Proceder a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
VII - Desatender as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como a de seus superiores; 
VIII - Cometer reiteradamente faltas na sua execução; 
IX - Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 
X - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé. 
13.2. As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o CONTRATANTE rescinda 
unilateralmente o contrato, ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 
13.3. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando 
prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE e, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
13.4. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE para com a CONTRATADA, quando não manifestada 
por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para alterar os compromissos assumidos neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
14.1. Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e prorrogado na forma 
da Lei, se houver interesse do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação apresentadas na abertura da licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Além dos motivos enumerados no art.78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá ser 
rescindido a qualquer tempo se a CONTRATADA não desenvolver a contento suas atividades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital nº 003/2023 – 
Tomada de Preços, na Lei de Licitações e nas legislações vigentes sobre a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se a garantir a obra por 05 (cinco) anos, contados do 
recebimento definitivo da obra, ficando responsável pela solidez e segurança das obras executadas, assim como 
em razão dos materiais empregados e os defeitos constatados nos serviços por ela executados deverão ser 
reparados no prazo estabelecido na comunicação do CONTRATANTE. Caso isto não ocorra o CONTRATANTE 
executará o serviço cobrando-o da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura deste contrato, relação dos 
funcionários pertencentes ao seu quadro funcional, que farão parte da execução do objeto contratado, com a 
respectiva indicação do cargo e/ou função, assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CONTRATADA deverá fornecer e colocar às suas expensas, placa indicativa da obra de 
acordo com a legislação, devendo ser colocada por ocasião do início dos serviços, conforme Lei Federal nº 5.194, 
de 24.12.66. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - É competente o Foro da Comarca de Bento Gonçalves para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 
E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, 
após lidas e achadas conforme. 
 
 
 
 

Representante do Município     Representante da Empresa 
 
 
 
 
Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.42 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
 
 
                ANEXO XXI – PRANCHAS DO PROJETO NA SEQUÊNCIA DO DOCUMENTO 
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