
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PRE FEIT URA MU NICI PAL D E SAN TA TE RE ZA 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 438/2021 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
 

Concorrência nº 001/2021 
Processo Administrativo nº 438/2021 
Abertura: 2 4 / 0 1 / 2 0 2 2  
Horário: 09:00 horas 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de execução: EMPREITADA GLOBAL 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
(FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ NA “ROTA TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO 
VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O 
MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, às nove horas, do dia vinte e quatro de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itália, nº 474, Bairro 
Centro, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.403/2021, de 05 de 
novembro de 2021, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas, visando a 
contratação do objeto deste edital, processando-se esta licitação nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações posteriores, com aplicação subsidiária das demais regulamentações pertinentes, bem como pelas 
condições previstas neste Edital e seus anexos. 

Não havendo expediente na data acima mencionada por decretação de feriado ou outro fato 
superveniente, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário, independentemente de novacomunicação. 

1 – DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, sob o regime de empreitada global 
(fornecimento de material e mão de obra) para pavimentação asfáltica em CBUQ na “ROTA TURÍSTICA PELOS 
CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O 
MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM, conforme especificações do memorial descritivo e 
demais anexos, integrantes deste Edital. 
1.2 O valor máximo global para esta obra será de R$ 5.906.689,52 (cinco milhões, novecentos e seis mil, 
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). 

2 – DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar desta licitação quaisquer licitantes que: 
2.1.1 detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
2.1.2 atendam aos requisitos de habilitação e demais exigências desta licitação. 
2.2 Não poderão concorrer neste Processo Licitatório: 
2.2.1 cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto desta licitação; 
2.2.2 suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com este Município de Santa Tereza/RS; 

2.2.3 declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de 

governo; 

2.2.4 impedidas de licitar e contratar com o Município de Santa Tereza/RS; 
2.2.5 empresas que estejam em débito com o Município de Santa Tereza/RS; 
2.2.6 empresas com processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, recuperação ou 

liquidação judicial ou extrajudicial; 

2.2.7 empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação; 
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2.2.8 empresas que não fizerem chegar às mãos da Comissão de Licitação até a data e horário designados 

neste instrumento, os envelopes 1 e 2 previstos neste instrumento. 

2.2.9 Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra 

ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do artigo 9º da Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1993: 

a) o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
c) não poderão participar desta licitação as empresas que possuam sócio(s), gerente(s) ou diretor(es), que 

sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito 

do Município de Santa Tereza/RS. 

3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender as exigências deste Edital, deverá apresentar 
os seus documentos de habilitação e sua proposta de preço em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 01 e nº 02, para o que sugere a seguinte inscrição: 

  
AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA + CNPJ) 

 
AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA + CNPJ) 

 
3.2 Os envelopes Nº 01 (HABILITAÇÃO) E Nº 02 (PROPOSTA), deverão ser entregues no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS, Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, até a data 
e horário designados neste Edital, não sendo aceitos licitantes ou envelopes retardatários. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 O credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no 
momento de abertura dos envelopes. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá 
estar munido de documento com foto. 
4.2 Para fins de credenciamento, a licitante poderá se fazer representar por Sócio- Gerente/Diretor, 
Credenciado ou Procurador, os quais deverão estar, obrigatoriamente, munidos do Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado; ou documento de eleição de seus administradores, em se tratando 
de sociedade comercial ou de sociedade por ações; ou inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova 
de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; ou decreto de autorização, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; ou registro comercial, se empresa individual. 
4.2.1 O credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio da empresa, far-se-á mediante a 
apresentação da Carta de Credenciamento (ANEXO V) ou Instrumento Público ou Particular de Procuração, 
conferindo poderes para a prática de todos os atos da licitação, em especial para renunciar ao prazo recursal. 
4.2.2 Caso seja apresentado Carta de Credenciamento ou Instrumento Público ou Particular, deverá conter 
assinatura reconhecida em cartório, sendo que deverá estar acompanhado do ato que demonstre que o 
outorgante tem poderes para tanto. 
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4.3 Em todos os casos, deverá ser entregue cópia autenticada do documento com foto do representante 
legal, credenciado ou procurador que se fizer presente à(s) sessão(ões). 

5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
5.1 As empresas interessadas em participar do pleito em destaque, deverão apresentar a            documentação a 
seguir indicada, em via, original ou cópia autenticada por Tabelião ou, por autenticação digital ou, 
previamente, por servidor desta municipalidade ou publicação em órgão de imprensa oficial, obedecendo, 
rigorosamente, os prazos fixados neste Edital. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser 
apresentados em sua forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. O ENVELOPE N° 01 deverá 
conter a seguinte documentação: 
5.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em caso de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; ou indicação do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova, 
indicando a diretoria em exercício ou Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de 
empresa estrangeira em funcionamento nos pais ou Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) documento com foto e CPF do Diretor/Sócio Administrador/Procurador (de quem será o responsável pelo 
contrato); 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
e) alvará de localização e funcionamento fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica; 
f) declaração de Idoneidade, declarando não estar suspenso da participação em licitações, nem impedido a 
contratar com o Poder Público e inexistência de fato superveniente e de não possuir em seu quadro societário, 
servidor público da ativa (ANEXO I); 
g) declaração que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (ANEXO II); 
h) apresentação de declaração de desistência de prazo recursal, opcionalmente, assinada pelo 
representante legal da licitante (ANEXO IV); 
i) a empresa que quiser gozar dos benefícios previstos pela Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e 
Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar, a Certidão Simplificada expedida pela 
Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador (ANEXO III), do ano corrente (2022), comprovando 
enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de aplicação dos benefícios da 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. No caso do licitante se enquadrar com 
Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do enquadramento será realizada através do 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual  (CCMEI); 
j) as cooperativas de consumo que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 
de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), também gozarão dos benefícios previstos nos art. 
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, 
de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem o(s) documento(s) citado(s) na letra anterior (item 
5.1.1, letra “i”) deste edital. 
5.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal; 
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 
c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
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d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
5.1.2.1 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
5.1.2.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte 
e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
5.1.2.3 O prazo de que trata o item 5.1.2.2 poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a 
critério do Município, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso 
do respectivo prazo. 
5.1.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
5.1.2.5 As informações relativas à habilitação são de inteira responsabilidade do informante, que 
responderá cível e criminalmente por estas. 
5.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 
b) balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, devidamente assinada pelo contador responsável e diretor/sócio, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da 
proposta. 
c) declaração firmada por contador, que comprove a boa situação financeira da empresa, cujos índices 
mínimos aceitáveis devem ser apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = índice mínimo: 1,00 

PC 
 

AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL: ------------------------------------------ = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo  Circulante; PELP = 

Passivo Exigível a Longo Prazo. 

5.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) prova de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade 
profissional competente (CREA), sendo que os certificados expedidos pelos Conselhos de outras regiões, cuja 
circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do     CREA-RS (Resolução nº 266/97, 
artigo 4º, CONFEA); 
b) comprovação de aptidão técnica operacional para a execução de obra de características, quantidades e 
prazos compatíveis (equivalente ou superior) com a do objeto desta licitação, através de atestado técnico 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 
competente (CREA), contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação do(s) contratante(s) e 
do(s) contratado(s); tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução, incluindo as datas 
de inicio e término, descrição dos serviços executados e suas quantidades; 
c) comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu  quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
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reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características, quantidades e prazos compatíveis (equivalente ou superior) com a do 
objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado 
na entidade profissional competente (CREA); 
c.1) poderá ser apresentado o mesmo atestado para fins de comprovação dos itens “b” e “c”, desde que 
o(s) responsável(is) técnico(s) seja citado no mesmo atestado, devidamente registrados na entidade 
profissional competente (CREA); 
c.2) o(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que trata o item “c” deverá (ão) participar da obra objeto desta licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração; 
d) relação explicita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico, disponíveis para a realização do objeto desta licitação, bem como 
indicação e qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
O aparelhamento mínimo exigido é:  
 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Usina de asfalto a quente 1 

Vibroacabadora de asfalto 1 

Rolo compactador liso  1 

Rolo compactador de pneus 1 

Caminhão espargidor 1 

Caminhões basculante 10 

Escavadeira hidráulica 2 

Motoniveladora 1 

Caminhão pipa 1 

Rolo campactador corrugado 1 

Trator de esteira 1 

Retroescavadeira 1 

Vassoura mecânica 1 

 
e) atestado de visita ao local da obra fornecido pelo por esta Prefeitura, comprovando que a licitante esta 
ciente do local e das necessidades especificas, sendo que as visitas ao local da obra serão no período de até 
o segundo dia útil anterior a data da licitação, mediante agendamento com o Eng. Márcio André Cella, 
através do telefone 54-3462-1033, com saída da sede da Prefeitura Municipal, na Av. Itália, nº 474, Bairro 
Centro (ANEXO VI); 
f) indicação da disponibilidade e localização da Usina de Asfalto e britagem para fornecimento do  CBUQ e da 
brita graduada, acompanhada da Licença de Operação da Usina, emitida pelo órgão ambiental competente 
FEPAM ou Município em vigor. Se a usina e a britagem não for de propriedade do licitante, deverá ser 
atendidos da mesma forma todas as exigências do edital (comprovação de localização), além de um termo 
de compromisso público de fornecimento emitido pelo proprietário, constando no mesmo os quantitativos 
de CBUQ a serem atendidos no prazo previsto, com menção explícita à presente licitação e firma reconhecida 
do proprietário; 
f.1) devido a natureza do Concreto Betuminoso Usinado à Quente, deve ser resguardada a relação 
Temperatura/Viscosidade, assim, é fundamental a proximidade da usina com o local da obra. Entende-se 
para tanto uma distância máxima de 60 Km ou um tempo máximo de deslocamento de até 90 minutos, 
preservando as especificações conforme DAER (DAER – ES – P 16/91). 
5.2 Não serão admitidos documentos com rasuras. 
5.3 À exceção das certidões negativas federais, cujo próprio teor informa que são válidas tanto  para matriz 
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quanto para filiais, todos os documentos exigidos nesta licitação deverão ser pertinentes à razão social que 
ora se habilita, ou seja, ao mesmo CNPJ. 
 

6 – PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02 
6.1 As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 02, em uma via preenchida por meio mecânico, 
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas,   identificadas com a razão social da licitante, aposição do 
carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o nº do CNPJ, devidamente assinada, contendo, 
necessariamente os preços expressos em valores unitários de cada um dos itens da planilha orçamentária, 
o total do material, o total da mão de obra, o valor total geral de cada item (com BDI) e o total geral (com 
BDI), acompanhada da planilha de BDI, e cronograma físico-financeiro, obedecendo ao preenchimento de 
todos os valores unitários e totais, conforme ordem numérica estabelecida na planilha orçamentária em 
anexo a este edital, sob pena de classificação da proposta. 
6.1.1 Nos preços propostos, deverão estar inclusas todas as despesas com fretes, equipamentos, 
equipamentos mecânicos, viaturas, recursos humanos e materiais, encargos  fiscais, sociais, fiscalizatórios 
(ART’s), comerciais, previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta Licitação. 
6.2 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento. 
6.3 A licitante deverá indicar na proposta a conta bancária, endereço, telefone e e-mail. 
6.4 Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital, tampouco as 
propostas que contiverem apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço global. 
6.5 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, 
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 

7 – DO JULGAMENTO 
7.1 Abertos os trabalhos pela Comissão de Licitações, nenhum outro documento será recebido, nem serão 
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação e proposta apresentadas. 
7.2 Aberto o ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO), os documentos serão apresentados a 
todos as licitantes presentes e rubricadas todas as folhas pelos seus representantes presentes e membros 
da Comissão de Licitação, não implicando a rubrica em reconhecida validade de seu conteúdo, mas tão 
somente de sua existência. 
7.3 A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente um representante legal ou agente 
credenciado de cada licitante terá direito a manifestação. 
7.4 Para efeitos deste Edital, serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar 
integralmente a documentação solicitada no prazo estipulado ou apresentá-la com vícios ou defeitos 
substanciais que impeçam, dificultem ou impossibilitem seu entendimento. 
7.5 Proclamado o resultado da fase de habilitação, se todos os concorrentes, habilitados ou não, 
renunciarem ao direito de interpor recurso, a Comissão de Licitações procederá de imediato à abertura dos 
ENVELOPES Nº 02 (PROPOSTA), lavrando ata circunstanciada do evento. 
7.6 Não ocorrendo o previsto no subitem 7.5, no local, o dia e a hora para abertura dos ENVELOPES Nº 02 
(PROPOSTA) serão designados pela Comissão de Licitações, sendo devidamente comunicados aos licitantes. 
7.7 Somente serão classificadas as propostas iguais ou inferiores à R$ 5.906.689,52 (cinco milhões, 
novessentos e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Será desclassificada a 
proposta condicional ou alternativa ou que ultrapassar o preço máximo proposto. 
7.8 O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, classificando-se em 1º lugar a 
proposta que apresentar o menor preço global, constante do total geral com BDI. 
7.9 O ENVELOPE Nº 02 das licitantes inabilitadas será disponibilizado, lacrado, no Departamento de 
Compras e Licitações, para a retirada, após a homologação da licitação. 
7.10 No caso de EMPATE, tanto real quanto ficto, a determinação do licitante vencedor, obedecerá aos 
critérios fixados pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo realizado sorteio, em ato público, 
com convocação prévia dos licitantes. 
7.11 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
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microempresa e empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 
por cento) à proposta de menor valor. 
7.12 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, 
poderá apresentar, no prazo de cinco (05) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, 
até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame; 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que 
se enquadrarem na hipótese do item 5.1.1, alíneas “i” e “j” deste edital, a apresentação de nova proposta, 
no prazo e na forma prevista na alínea a deste item; 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com 
propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 
7.13 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 7.13 deste edital, será declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta 
originariamente de menor valor. 
7.14 O disposto nos itens 7.12 à 7.13 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que 
satisfaça as exigências do item 5.1.1, alíneas “i” e “j”, deste edital). 
7.15 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as que apresentarem proposta não vantajosa para o Município 
de Santa Tereza/RS. 

8 – DOS RECURSOS 
8.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, os quais, dentro dos prazos legais, deverão ser entregues de 
forma escrita, protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Santa Tereza (não serão aceitos recursos 
via fax ou e-mail). 

9 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
9.1 As impugnações ao ato convocatório da presente licitação, efetuadas por empresa interessada em ser 
licitante, serão recebidas até o segundo dia útil anterior a data designada. 
9.2 As impugnações ao ato convocatório da presente licitação, efetuadas por qualquer cidadão, serão 
recebidas até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data designada. 
9.3 As impugnações deverão ser feitas por escrito e entregues pessoalmente no Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS, Av. Itália, nº 474, Bairro Centro. 

10 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, o Município de Santa Tereza/RS, convocará o vencedor para 
assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93. 
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período. 
10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços     atualizados pelo critério previsto 
neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta vencedora e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

11 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
11.1 O prazo de execução total da obra objeto desta licitação é de 07 (sete) meses divididos em 07 ETAPAS, 
de acordo com o cronograma físico financeiro da obra, anexo a este edital. 
11.1.1 A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após receber a ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS, emitida 
pelo Município, sendo que a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para iniciar a obra. 
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12 – DOS PAGAMENTOS 

12.1 Os pagamentos, observadas as disposições do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, serão 
efetuados no prazo de, até 30 dias corridos, após o recebimento da nota fiscal, com vistoria e medição pelo 
fiscal responsável, da seguinte forma, em 07 parcelas: 
 
a) 1ª parcela = liberação de 10% do valor total da obra objeto desta licitação; 
b) 2ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
c) 3ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
d) 4ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
e) 5ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
f) 6ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
g) 7ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
 

13 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
13.1 O objeto e execução desta licitação será exercido pelo representante do Município de Santa Tereza/RS, 
qual seja, o servidor Engenheiro Márcio André Cella, sendo responsável pelo seu acompanhamento e 
fiscalização. 
13.2 À fiscalização cabe: 
a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas contratuais e condições 
previstas neste Edital; 
b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com o prescrito na 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com o item 14 deste edital; 
13.3 A fiscalização exercida pelo Contratante não isenta a cessionária das responsabilidades previstas no 
Edital e no contrato. 
13.4 Caso os serviços não atendam às exigências constantes do presente edital e seus anexos, a fiscalização 
poderá solicitar ao setor competente o início de processo administrativo, para apuração da infração e 
aplicação da penalidade cabível. 

14 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
14.1 O prazo do contrato, objeto da presente licitação será de 07 (sete) meses, contados da notificação da 
ordem de serviço para início, sendo que a empresa terá o prazo máximo de 05 dias para iniciar a obra e o 
restante do período para executá-la. 
14.2 As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato serão realizadas com recursos de 
repasse e recursos próprios, às expensas da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, na 
seguinte atividade funcional programática vigente no exercício de 2021: 

 
05.01 SECRETARIA OBRAS E VIAÇÃO 
PROJ/ATIV 1073 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ROTA  
TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO 
(337)   44905100 Obras e instalações 
(3372) 44905100 Obras e instalações 
 

16 – DA EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
16.1 Após recebimento final e definitivo da obra, considerar-se-á extinto o contrato. 
16.2 Será rescindido o presente contrato nas hipóteses do artigo 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

17 – DAS PENALIDADES 
17.1 A licitante ou contratada que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e prazos 
estabelecidos no presente Edital, em contrato ou na legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, 
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sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, nos parâmetros a seguir 
estabelecidos: 
17.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais 
grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização; 
17.1.2 MULTA quando descumpridos os prazos e condições ajustados, nos seguintes termos: 
17.1.2.1 em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por  cento) por 
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) 
do valor do contrato; 
17.1.2.2 em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e 
respectivos cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de 
gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação 
de inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida: 

 

 
17.1.2.3 em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidas pela 
empresa que não tenham valor definido em item de custo, tais como ausência de organização e higiene no 
canteiro de obras; ausência de uniforme ou identificação de funcionário da empresa; descumprimento de 
técnicas e normas de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de 
equipamento e ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, 
entre outros, após o prazo definido pela fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre 
o valor atualizado do contrato, por infração; 
17.2 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte 
e quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como 
demais cominações legais, quando a empresa executora: 

a) ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou a execução do objeto, sem motivo justificado; 

b) der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do 
contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assinatura de contrato e/ou 
pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono 
da obra; 

c) praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e) reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos serviços; 

f) nas situações previstas no artigo 88 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

g) nos casos de subcontratação sem autorização contratual. 
17.3 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a empresa executora ressarcir o Município pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do item anterior. 

Inconformidade Multa 

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física do 
usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de segurança 

distintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo ou normas 
especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto; 

10,00% 

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade 
do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou 

de terceiros; quando é executada parcela da obra sem a prévia autorização do fiscal, 
impedindo a fiscalização de parcela que a antecedia; 

7,00% 

Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas distintas das 
especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança e a 

solidez da obra; 
3,00% 
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17.4 Será assegurada à empresa executora o direito à ampla defesa e ao contraditório, previamente à 
aplicação das penalidades. 
17.5 O valor correspondente de qualquer multa aplicada à empresa executora poderá ser descontado da 
garantia contratual apresentada, caso houver, ou dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser 
cobrada pelos meios cabíveis. 
17.6 As multas e seu pagamento não eximirão a empresa de ser acionada judicialmente pela 
responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas. 
17.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
17.8 Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a 
publicação na Imprensa Oficial do Município, exceto a discriminada no subitem 18.1.1, a qual terá efeito 
com a comunicação formal diretamente à empresa executora. 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos documentos apresentados. 
18.2 As dúvidas quanto à interpretação de qualquer parte deste Edital, assim como esclarecimentos sobre 
quaisquer incorreções ou discrepâncias encontradas no mesmo, bem como solicitações de informações 
adicionais, deverão ser formuladas ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Santa Tereza, localizada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, cidade de Santa Tereza – RS, CEP 95715-000 ou 
através do telefone 54-3462-1033. 
18.3 Qualquer cancelamento, anulação, suspensão, revogação, republicação ou retificação do Edital, serão 
devidamente publicados no site www.santatereza.rs.gov.br, sendo desnecessário e impertinente ligar para 
confirmar a realização da sessão, bastando a consulta ao endereço referido. 
18.4 O contrato poderá ser modificado, rescindido ou alterado consoante o disposto na Lei Federal 8.666, 
de 21 de junho de 1993, inclusive acréscimos ou supressões. 
18.5 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste Edital. 
18.6 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições na proposta. 
18.7 O licitante que vencer a licitação, e por qualquer motivo der causa ao inadimplemento da obrigação 
objeto deste edital, sujeitar-se-á às penalidades deste edital e das previstas na Lei Federal 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações. 
18.8 Fica assegurado o direito de, preservando o interesse do Município, revogar ou anular a presente 
licitação, justificando a razão de tal ato, dando ciência às licitantes. 
18.9 Em nenhuma hipótese será concedido prazo diverso do fixado neste edital, nem mesmo para a 
apresentação da documentação e propostas e, após aberta a reunião, não serão admitidos licitantes ou 
envelopes retardatários. Não caberá responsabilidade a esta Municipalidade por propostas recebidas após 
data e horário estipulados para abertura, por problemas de correio ou agente responsável pelo transporte 
das mesmas. 
18.10 A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo absoluto sobre qualquer informação adquirida em virtude 
da execução do presente, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-la para si ou para outrem; não 
divulgar, desviar, reproduzir qualquer documento, ou fazer uso indevido ou qualquer outra fonte de 
informação sobre os serviços, sob pena de eventuais perdas e danos e demais cominações de direito. 
18.11 Deverá indenizar a terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de 
dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou mesmo após o seu término, em conformidade com o 
artigo 70 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. 
18.12 A apresentação de proposta significa a aceitação dos termos desta licitação e vincula as partes nos 
termos do diploma jurídico que a rege. 
18.13 É vedada a subcontratação dos serviços contratados a partir desta licitação, sendo permitida a locação 
de veículos de terceiros somente para atender a necessidades decorrentes de urgências ou emergências que 
tornem o veículo utilizado para o transporte inoperante, sob a responsabilidade da licitante contratada, mas 
desde que respeitados as condições deste Edital e os termos do contrato. 
18.14 É facultada à Administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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18.15 A divulgação dos atos desta licitação será procedida nas sessões designadas ou através  de 
publicação na Imprensa Oficial (mural) e no site www.santatereza.rs.gov.br. 
18.16 Prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações em vigor, no que o edital 
for omisso. 
18.17 O Foro da cidade de Bento Gonçalves/RS, é o competente para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos 
originados pelo presente Edital. 

19 - DOS ANEXOS 
19.1 Integram o presente Edital, na forma de anexos: 
Anexo I - Modelo de declaração idoneidade e de não possuir em seu quadro societário, servidor público da 
ativa; 
Anexo II - Modelo de declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/1988; 
Anexo III - Modelo de Declaração de enquadramento como ME/EPP; 
Anexo IV – Modelo de Desistência de Prazo Recursal; 
 Anexo V – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo VI – Modelo de Atestado de Visita a Obra; 
Anexo VII – Minuta do contrato; 
Anexo VIII – Plantas, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro  e planilha de 
BDI. 

 
Santa Tereza/RS, 22 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

 
Gisele Caumo 

Prefeita Municipal 
 
 

Aprovado:  
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.428
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ANEXO I 
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021 
  
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
e INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

A empresa , inscrita no CNPJ nº  , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , inscrito no RG nº 
   e no CPF nº , declaro sob as penas da lei e para os fins da 
Licitação Modalidade Concorrência 001/2021, que a Empresa por mim representada: 

 

a) não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, não está suspensa 
de participar de licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do 
artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei 
e alterações posteriores; 

b) não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 
Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de 
acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe. 

 
Santa Tereza/RS, de de 2022. 

 
 
 
 

 
(representante legal) 

 

 

 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 438/2021 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa  , inscrita no CNPJ nº , por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr.(a)  , inscrito no RG nº                                       
e no CPF nº , DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 4.358 de 05/09/2002, c.c. art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1963, acrescida pela Lei 9.854 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ( ).  

(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Santa Tereza, RS, de de 2022. 
 
 
 
 

 
(representante legal) 

 

 

 
Carimbo CNPJ 
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Carimbo CNPJ 

  
 

ANEXO III 
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP 
 

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Responsável Legal e, 
Contador ou Técnico Contábil, declaram, sob as penas da lei, que: 

a) enquadra-se na situação de: 
 

( ) microempresa; 
 

( ) empresa de pequeno porte; 
 
b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º 
da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações; 
 
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a 
X, da mesma Lei. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
Santa Tereza, RS, de de 2022. 

 
 
 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 

Nome completo do contador, assinatura e número de inscrição  no 

Conselho Regional de Contabilidade 
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ANEXO IV 
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021 
 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL 
 
 
 
 

     , inscrito no CNPJ nº   , 

por intermédio de seu  representante legal, o(a) Sr(a). 

   , inscrito no RG n.º e no 

CPF nº , DECLARA, sob as penas da lei, que, ciente do prazo  recursal de 

05 (cinco) dias úteis previstos no artigo 109, inciso I, da Lei 8666/93 e suas alterações) relativos à fase de 

habilitação e propostas, vem, por meio de seu representante legal, recusá-lo para fins do procedimento 

licitatório, abrindo mão expressamente. 

 
 

Santa Tereza/RS, de de 2022. 
 
 
 
 
 

(representante legal) 
 
 
 

 

 
Carimbo CNPJ 
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ANEXO V  
CARTA   DE    CREDENCIAMENTO 

EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021 

 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr(a). , inscrito no RG n.º  , e no 
CPF n.° , residente e domiciliado na Rua , n.° 
        , bairro , cidade de , CEP , para participar em 
procedimento licitatório, consistente na Concorrência n.º 001/2021, podendo praticar todos os atos 
inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito da representada, inclusive os poderes para desistir 
de prazos recursais em todas as fases licitatórias. 

 
Santa Tereza, RS, de de 2022. 

 
 

ASSINATURA 
(com firma reconhecida) 

 
 

 
LEMBRETE: Essa declaração, caso necessária, deverá ser entregue fora dos envelopes de proposta e 
documentação, juntamente com o Credenciamento. 

 

 
 
 

Carimbo CNPJ 
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ANEXO VI 
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021 
 
 
 
 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 
 

DECLARO que o Engenheiro  , registrado no 
CREA/ ,     sob     o     n.º , responsável técnico da empresa 
  ,   com   sede   na cidade      de 
  , CNPJ/MF Nº , vistoriou os locais 
onde deverão ser desenvolvidos os serviços objeto do Edital de Concorrência 001/2021, e que conhece com 
exatidão todas as condições de operacionalidade reconhecendo que esta empresa não poderá invocar 
desconhecimento na formulação dos preços apresentados nem na execução dos serviços. 

 
 

Santa Tereza/RS, de de 2022. 
 
 
 
 

 
Assinatura do(s) Representante(s) da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS 

 
 
 
 

 
Assinatura do(s) Representante(s) da empresa licitante 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ........................./2022 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
(FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ NA “ROTA TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO 
VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O 
MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM. 

 
 

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 91.987.719/0001-
13, com sede administrativa na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, Centro, nesta cidade de Santa Tereza - RS, 
CEP 95715-000, telefone 54-3462-1033, representada neste ato pela Excelentíssima Senhoar Prefeita 
Municipal GISELE CAUMO, doravante denominada CONTRATADA. 
 
CONTRATADA:  , inscrita no CNPJ sob o n°    , estabelecida na Rua 
 , ,   bairro , na cidade de , Estado do 
 ,   representada   neste   ato   pelo 
seu proprietário Senhor  nacionalidade, profissão, estado civil, 
inscrito no RG n° inscrito no CPF sob o n° , residente e domiciliado à 
Rua ,    , na cidade de , estado do . 

 
As partes acima identificadas celebram em comum acordo de vontades, o presente Instrumento Contratual, 
tudo conforme consta no Processo Licitatório Modalidade Concorrência n° 001/2021 que será regido pelas 
cláusulas e disposições seguintes, bem como em consonância com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores e Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 e, supletivamente, com as normas legais de direito privado, os 
quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa, sob o regime de empreitada global (fornecimento 
de material e mão de obra), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA “ROTA TURÍSTICA PELOS 
CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O MUNICÍPIO 
DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM, conforme especificações contidas neste contrato, no Edital de 
Concorrência nº 001/2021 e seus anexos. 
Parágrafo único. Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de sua transcrição, a 
proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos constantes no Edital de Concorrência nº 
001/2021 e anexos, aos quais as partes acham- se vinculadas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São responsabilidades e obrigações da CONTRATADA: 

a) executar as obras e/ou entregar os materiais de acordo com as especificações constantes neste contrato, 
no Edital de Concorrência nº 001/2021 e seus anexos, bem como proposta apresentada; 

b) cumprir todas as orientações do MUNICÍPIO para o fiel desempenho das obrigações assumidas; 

c) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão municipal encarregado de acompanhar 
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a execução da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

d) corrigir, reparar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

e) todas as despesas decorrentes do contrato, tais como, materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos, 
instrumentos, locomoções, transporte, frete, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
taxas, ART’s, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer outros que forem devidos relativamente a 
entrega dos materiais e à execução da obra e aos empregados; 

f) manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais, bem como avarias que venham a ser 
causadas por seus empregados ou prepostos a terceiros ou ao MUNICÍPIO, desde que comprovada a culpa 
daqueles, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, e demais 
disposições legais pertinentes; 

h) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências legais 
para o exercício da atividade objeto do presente contrato, ficando, ainda, isento o MUNICÍPIO de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos; 

i) responsabilizar-se, no que se refere aos seus empregados, pela alimentação, transporte, atendimento 
médico ou outro benefício de qualquer natureza, ficando tais encargos por conta da CONTRATADA, de acordo 
com a legislação em vigor; 

j) adotar todos os critérios de segurança, tanto para os funcionários quanto para a execução da obra; 

k) manter preposto, aceito pelo MUNICÍPIO, no local da obra, para representá-lo na execução do 
contrato; 
I) executar as obras de acordo com as especificações, prazos e condições expostas no contrato a ser 
celebrado, assim como seus elementos técnicos; 

m) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação; 

n) apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
com a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais; 

o) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, decorrentes da execução do presente contrato. 

p) manter na direção dos serviços profissional legalmente habilitado pelo CREA, que será seu preposto. 

q) assegurar a perfeita execução da obra, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo da 
mesma. 

r) permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção ao longo da obra em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

s) refazer as suas expensas os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e 
elementos técnicos e os que apresentarem defeitos de material ou vício de construção durante a execução 
da obra. 

t) confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, a placa da obra conforme modelo a ser fornecido pela 
Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito. 

u) manter no local da obra, livro para registro de ocorrências e um jogo completo de todos os documentos 
técnicos relativos à construção, para possíveis averiguações pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela execução total da obra (materiais e mão de obra) a importância 
global, total e suficiente, de R$.......... 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

Os pagamentos, observadas as disposições do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993, serão efetuados 
no prazo de, até 30 dias corridos, após o recebimento da nota fiscal, com vistoria e medição pelo fiscal 
responsável, em 07 parcelas: 
 
a) 1ª parcela = liberação de 10% do valor total da obra objeto desta licitação; 
b) 2ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
c) 3ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
d) 4ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
e) 5ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
f) 6ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 
g) 7ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação; 

 
Parágrafo Primeiro: O pagamento da última etapa ficará condicionado à apresentação da  CND da obra. 
Parágrafo Segundo: a CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal/fatura, cópia autenticada da 
folha de pagamento dos empregados da obra e dos comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS e cópia 
do livro de registro de ocorrências da obra (Diário de Obras), para liquidação e pagamento das despesas pela 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente. 
Parágrafo Terceiro: Será retido a título de ISSQN o valor correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o 
valor declarado na nota fiscal como mão-de-obra. Em não havendo discriminação do valor da mão-de-obra, 
será retido sobre o valor total da nota fiscal. 
Parágrafo Quarto: Será retido e posteriormente repassado ao Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS, 
o valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra empregada na etapa e 
constante na nota fiscal. Em não havendo discriminação do valor da mão-de-obra, será retido sobre o valor 
total da nota fiscal. 
Parágrafo Quinto: A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da fiscalização, os 
materiais e serviços não estiverem de acordo com as especificações apresentadas neste edital. 
Parágrafo Sexto: No pagamento será observado o estipulado no art. 5º da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 
Parágrafo Sétimo: As despesas decorrentes da entrega (transporte) do material correrão às expensas da 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato serão realizadas com recursos de repasse e 
recursos próprios, às expensas da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, na seguinte 
atividade funcional programática vigente no exercício de 2021: 

 
05.01 SECRETARIA OBRAS E VIAÇÃO 
PROJ/ATIV 1073 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ROTA  
TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO 
(337)   44905100 Obras e instalações 
(3372) 44905100 Obras e instalações 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Eng. Márcio André Cella, a qual foi 
designado como fiscal e representante do Município de Santa Tereza/RS, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 67 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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Parágrafo único. O representante do Município de Santa Tereza/RS anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 
 

O presente contrato terá vigência de 07 (sete) meses após a emissão da ordem de início expedida pelo 
MUNICÍPIO. 
Parágrafo primeiro: o início das obras ficará condicionado a emissão de Notificação de   Ordem de Serviço, 
formal, tendo a CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o início dos serviços, contados da data de 
recebimento da referida Notificação, e o restante do período que completam 07 (sete) meses para 
execução total da obra. 
 
Parágrafo segundo: no início da(s) obras (recebimento da ordem de serviços) a empresa deverá apresentar 
diretamente para o fiscal da obra os seguintes documentos: 
- ART de execução das obras devidamente quitada. 
- Matricula da Obra (CEI) emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, no caso de Cooperativas não 
será necessário, uma vez que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal o recolhimento do INSS. 
– Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata a Lei Estadual nº  12.645/2006, no valor 
mínimo correspondente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, específica para a ART a ser 
emitida junto ao CREA. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

A obra objeto deste contrato será recebida pelo fiscal e representante do Município de   Santa Tereza/RS, 
sendo responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização. 
Parágrafo único. O Município de Santa Tereza/RS rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em 
desacordo com o contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, legais e 
regulamentares. 
Parágrafo primeiro. No caso de rescisão administrativa de que trata o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, fica o CONTRATANTE, desobrigado, desde já, com plena concordância da CONTRATADA, 
de qualquer ônus decorrente de tal, previsto ou não em lei, declarando esta reconhecer todos os direitos 
daquele, previstos na legislação pertinente. 
Parágrafo segundo. Constituem motivos para a rescisão do contrato os descritos no artigo 78 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 

Na hipótese de a CONTRATADA infringir as condições e prazos estabelecidos no edital, em contrato ou na 
legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e das 
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, às seguintes 
sanções, nos parâmetros a seguir estabelecidos:  
a ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave 
em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização; 
b MULTA quando descumprido os prazos e condições ajustados, conforme classificação de gravidade da 
inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo, ainda a tabela de classificação de 
inconformidades integrante deste item, nos seguintes termos: 
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b.1 em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia 
de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) do 
valor do contrato. 
c em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e respectivos 
cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de gravidade da 
inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação de 
inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida: 

 

Inconformidade Multa 

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física 
do usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de 

segurança distintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo 
ou normas especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto; 

10,00% 

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou 
durabilidade do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a 

integridade física do usuário ou de terceiros; quando é executada parcela da obra 
sem a prévia autorização do fiscal, impedindo a fiscalização de parcela que a 

antecedia; 

7,00% 

Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas distintas das 
especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança 

e a solidez da obra; 
3,00% 

d em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidas pela empresa que não 
tenham valor definido em item de custo, tais como, ausência de organização e higiene no canteiro de obras; 
ausência de uniforme ou identificação de funcionário da empresa; descumprimento de técnicas e normas 
de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de equipamento e 
ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, entre outros, 
após o prazo definido pelo fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor 
atualizado do contrato, por infração. 
e IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte e 
quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como 
demais cominações legais, quando a CONTRATADA: 

I - ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou da execução do objeto, sem motivo justificado; 

II - der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do 
contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assinatura de contrato e/ou 
pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono 
da obra; 

III - praticar atos fraudulentos na execução deste contrato; IV - comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

V - reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos 
serviços; 

VI - nas situações previstas no artigo 88 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; VII - nos casos de 

subcontratação sem autorização contratual. 

f DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município os prejuízos causados e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão descrito anteriormente; 
Parágrafo primeiro. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias, contados da respectiva notificação. 
Parágrafo segundo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA poderá ser 
descontado da dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada pelos meios cabíveis.  
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Parágrafo terceiro. As multas e seu pagamento não eximirão a CONTRATADA de ser acionada judicialmente 
pela responsabilidade civil e/ou criminal derivada de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
Parágrafo quarto. As sanções previstas no presente instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
Parágrafo quinto. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos 
com a publicação na imprensa oficial do Município, exceto a discriminada na letra “a” da presente cláusula, a 
qual terá efeito com a comunicação formal diretamente à CONTRATADA. 
Parágrafo sexto. Da penalidade aplicada caberá recurso na forma e prazos previstos no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, sempre através de termo aditivo, numerado em ordem crescente. 
Parágrafo primeiro. No interesse do MUNICÍPIO, o valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%, e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos, por conveniência da 
Administração, limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, sobre o 
valor inicial contratado. 
Parágrafo segundo. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias. 
Parágrafo terceiro. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO 
 

O Foro da Comarca de Bento Gonçalves/RS, é o competente para dirimir as questões resultantes do presente 
instrumento. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o 
presente contrato em três vias, de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.   

 
Santa Tereza/RS, ... de .................. de 2022. 

 
 

GISELE CAUMO CONTRATADA 
Prefeita Municipal de Santa Tereza/RS 

 
TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

 
 
 
Aprovado:  
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.428 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
 
 

O presente volume, denominado VOLUME 1 - Relatório de Projeto, apresenta 
os trabalhos realizados e os resultados obtidos na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Pavimentação da Rota Turística "CAMINHO DO PÃO E DO 
VINHO" , Lote 06 da Linha Geral, no Município de Santa Tereza - RS, trecho do KM 
47+934 ao KM 51+128 (Inicicio do Pavimento Existente) com extensão de 3+194km. 

 

A extensão referida acima trata-se somente do segmento sob a jurisdição da 
Prefeitura Municipal de Encantado-RS, sendo que a extensão total da Rota Turística 
"CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" é de km 61+109,22, compreendendo 50,128km 
da Linha Geral, ligando a RS/432 (Anta Gorda-RS) com a RS/444 (Santa Tereza-
RS), mais o Acesso a Gruta Nossa Senhora de Lourdes de Dr. Ricardo com 
3+757,80km e o Acesso ao Viaduto XIII com 7+223,42km. 

 
O estudo de viabilidade foi desenvolvido em conjunto entre as Prefeituras 

Municipais de Anta Gorda, Dr. Ricardo, Encantado, Muçum, Roca Sales e Santa 
Tereza.  Sendo lideradas por aclamação, pela Prefeitura Municipal de Anta Gorda-
RS. 

 

Apesar do Estudo e o Projeto, serem desenvolvidos em conjunto, cada 
Prefeitura 

ficou responsável pelo segmento correspondente dentro de sua jurisdição. 
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IMAGEM AÉREA DO TRECHO - (FONTE GOOGLE) 
 

MAPA RIO GRANDE DO SUL - DAER 2010 
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3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
 

Os estudos topográficos visaram basicamente a obtenção de informações 
sobre o terreno de forma a se obter a representação gráfica dos processos 
terrestres, constituindo- se no levantamento da Planimetria e Altimetria. Os serviços 
desenvolvidos objetivaram a reprodução em escritório da situação existente, além de 
outros elementos necessários à execução do projeto. 

 
Após o reconhecimento do trecho, uma equipe foi a campo com o propósito 

de caracterizar a topografia do terreno em toda a extensão da faixa de domínio e 
cadastrar todas as características de interesse, como bordos da estrada, casas, 
cercas, construções, postes, redes elétricas, árvores de grande porte, matas, 
bueiros, pontes, etc.. Para isto foi implantada uma rede de apoio constituída de 
piquetes, distribuídos ao longo do trecho. A partir da rede topográfica de apoio, foram 
irradiados os pontos de interesse com coordenadas arbitradas (X,Y,Z), armazenados 
na coletora de dados da Estação Total. Estes dados foram descarregados em 
computadores, para serem processados, gerando um plano cotado da faixa de 
domínio, com o cadastro de todas as características de interesse. 

 

No escritório, com utilização de software específico (Posição Automação  
Topográfica) para Projetos Rodoviários, tendo como base o plano cotado de toda a 
faixa de domínio e o cadastro dos pontos de interesse, foi lançado o eixo. 

 
A linha base foi materializada no eixo da plataforma prevista, fixando-se em 

20m a distância entre estacas sucessivas, tanto em tangentes como nas curvas, 
sendo a numeração efetuada em quilômetros. 

 
O levantamento topográfico partiu do do Km 47+934 (Divisa com município de 

Roca Sales-RS), seguindo por estrada municipal em direção a a sede do Município 
de Santa Tereza- RS, até o Km 51+128 (Início do Pavimento existente) 

 

Na definição dos parâmetros de projeto da rodovia, procurou-se levar em 
conta as suas características e cotas de níveis, assim, na definição do eixo locado foi 
adotado critérios técnicos justificáveis 
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4. 1 - PROJETO GEOMÉTRICO 
 

4.1.1 - Introdução 
 

Os subsídios para elaboração do Projeto Geométrico foram fornecidos pelos 
levantamentos topográficos realizados e detalhados neste Relatório. 

 
Com isto, foi possível retratar a situação existente e as condicionantes que 

nortearam o projeto. O objetivo dos itens a seguir é de informar e esclarecer quanto 
ás caracteristicas técnicas e operacionais adotadas, bem como os cálculos do 
Projeto Geométrico realizado. 

 

O trecho projetado, conforme mencionado neste Relatório, trata-se de uma 
rota turística, ligando a sede do Município de Anta Gorda-RS, com a sede do 
Município de Santa Tereza-RS, passando pelo interior do Município de Dr. Ricardo, 
interior de Encantado-RS, a sede do Município de Muçum-RS e o interior do 
Município de Roca Sales-RS. Rota esta que está sendo denominada "CAMINHO DO 
PÃO E DO VINHO", sendo uma região com grande potencial turístico, que tende a 
ser ainda mais visitada, depois de concluso a pavimentação da mesma. Além da 
Linha Geral, consta no presente Projeto os Acessos a Gruta de Dr. Ricardo com 
extensão de 3+757,80 e o Acesso ao Viaduto XIII com extensão de 7+223,42. 

 
Além do cunho turístico, a estrada proporcionará uma estrutura de transporte 

local viário condizente, pois a mesma também é utilizada no transporte escolar e 
escoamento agrícola. Sendo um importante elo de ligação entre os municípios 
envolvidos. 

 

Na definição de parâmetros de projetos da rodovia, procurou-se levar em conta 

as 

suas características atuais, adotando valores que atendam a esta especificidade. 
 

Assim procurou-se adotar critérios técnicos justificáveis, para serem utilizados 
na definição dos elementos do projeto. 

 
 

4.1.2 - Projeto Planimétrico 

 
O eixo do projeto planimétrico está localizado na sua maioria a uma 

distância considerável de segurança para o usuário. Todo o projeto de alinhamento e 
locação, a diretriz acompanha integralmente o eixo existente da estrada atual, 
aproveitando o máximo o leito existente, levando em consideração a compatibilidade 
econômica, sem perder o foco na questão da segurança. 
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4.1.3 - Projeto Altimétrico 
 

De maneira geral, o greide apresenta rampas projetadas a não influenciar no 
terreno natural, como pode ser verificado no quadro de características altimétricas. 

 

As curvas verticais parabólicas, tanto côncavas como convexas, foram 
dimensionadas de forma a assegurar a visibilidade e conforto da rodovia. A distância 
de visibilidade para rodovia foi proporcionada, dentro da permissão topográfica, pelo 
projeto de eixo reto e concordâncias mais amplas. 

 
 

4.1.4 - Seção Transversal 
 

Foram projetadas seções transversais de acordo com as características 
necessárias 

ao local: 
LINHA GERAL. 

Em trechos em tangente é projetada e composta dos seguintes elementos; 
- Duas pistas de rolamento, em cada sentido, com 3,50m de largura cada, 

totalizando 7,00m. 

- Não haverá acostamentos. 
- Declividade transversal, em tangente, de 3% com caimento duplo para o 

lado externo das pistas. 

Os trechos em curvas, a seção transversal projetada é composta dos seguintes 
elementos; 

- Duas pista de rolamento, em cada sentido, com 3,50m mais superlaguras 
calculadas em função do raio de cada curva, conforme nota de serviço que será 
fornecida e podera ser visualizado no projeto específico das seções transversais. 

- Não haverá acostamento. 
- Declividade transversal, idem ao item anterior. 



13 

 

 

 

 
 
 

4.2 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 

4.2.1 - Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno 
 
 
Generalidades 

Os serviços compreendem as operações de desmatamento, destocamento e 
limpeza, nas áreas destinadas à implantação do corpo estradal e naquelas 
correspondentes aos empréstimos, das obstruções naturais ou artificiais, porventura 
existentes, tais como: camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e eventuais 
matacões soltos e de pequeno porte (com volume menor que 2m³ e diâmetro 
compreendido entre 0,15m e 1,00m). 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 01/91 e 
deverá estar em conformidade com a ABNT. 

 

Desmatamento 
O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer 

que seja a sua densidade. 
 
Destocamento 

O destocamento compreende as operações de escavação e remoção total dos tocos, na 
profundidade indicada pela Fiscalização. 

 
Limpeza 

A limpeza compreende as operações de escavação e remoção da camada orgânica, 
na espessura indicada pelo projeto ou pela Fiscalização. 

 
Medição 

Os serviços de desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro inferior a 
0,30m e limpeza, serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, em metros 
quadrados. 

O destocamento de árvores de diâmetro igual ou superior a 0,30m, será medido 
em função das unidades destocadas, o diâmetro das árvores será apreciado a 1,00m de 
altura do nível do terreno. 

O transporte dos materiais resultantes dos serviços preliminares não será pago; 
deverá estar incluído no preço unitário proposto. 

Nos casos em que os materiais necessitem ser transportados para bota-fora, 
determinados pela Fiscalização, a distância que ultrapasse 50m, o transporte será pago 
em separado. 
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4.2.2 - Escavação Mecânica de Materiais 
 

CORTE 
 

Generalidades 
Cortes são segmentos, cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao 

longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal. 
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 03/91 e 

deverá estar em conformidade com a ABNT. 
Operações de Cortes 

As operações de corte compreendem: 
- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; 
- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 
Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela 

fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, às obras. 
 

Materiais 
Os materiais ocorrentes nos cortes serão classificados nas seguintes 

categorias: 1ª CATEGORIA: 
Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares. Poderá haver 

ocorrência de pedras isoladas com diâmetro máximo de 0,15m. 
3ª CATEGORIA: 

Os Materiais de 3ª Categoria compreendem rochas sãs e blocos isolados de rocha 
com diâmetro superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 1,00 m³, cuja extração, 
a fim de possibilitar o carregamento, se processe com o emprego de explosivos ou 
desmonte mecanizado. 2ª CATEGORIA: 

Os materiais que não se enquadram nos itens acima serão classificados como de 
2ª categoria, exceto solos moles (DAER-ES-T 06/91 e solos inadequados (DAER-ES-T-
07/01). 

 

Equipamentos 
Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas 

com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação 
incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para 
escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho. 
Medição 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³ e o 
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. 
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4.2.3 - Remoção e Substituição de Solos Inadequados do Subleito 

 
 

Generalidades 
Entende-se por remoção e substituição de solos inadequados do subleito a 

escavação e substituição de materiais nitidamente instáveis do subleito de corte e 
aterros, por condições da umidade excessiva e de aeração praticamente inviável 
(borrachudos), e/ou por características intrínsecas de baixo poder-suporte. 
Apresenta-se sob forma de bolsões ou em áreas restritas, que possam afetar o bom 
desempenho do pavimento a ser-lhe superposto e cujo surgimento não possa ser 
atribuído à imperícia ou negligência na execução dos serviços de terraplenagem. 
Estes deverão ser transportados para local determinado pela fiscalização. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 
07/91 e 

deverá estar em conformidade com a ABNT. 
 

Equipamentos 
Serão empregadas retroescavadeiras, carregadoras, motoniveladoras, trator 

de lâmina, escavadeira hidráulica, conjugadas com outros equipamentos, e 
transportadores diversos. 

 

Medição 
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³ e 

o transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. Os 
materiais a serem empregados na substituição serão medidos e classificados de 
acordo com as especificações DAER-ES-T 03/91 ou DAER-ES-T 04/91. 
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4.2.4 - Escavação Mecânica de Materiais em 3ª Categoria 
 
 

Generalidades 
Cortes são segmentos, cuja implantação requer escavação do terreno natural, 

ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo 
estradal. 

Os Materiais de 3ª Categoria compreendem rochas sãs e blocos isolados de  
rocha com diâmetro superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 1,00 m³, cuja 
extração, a fim de possibilitar o carregamento, se processe com o emprego de 
explosivos ou desmonte mecanizado. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 
03/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 

 

Operações de Cortes 
As operações de corte compreendem: 
-escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; 

-carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 
Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados 

pela fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, às obras. 
 

Equipamentos 
Serão utilizadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo de 

minas (nesta operação serão utilizados explosivos e detonadores adequados à 
natureza da rocha a escavar e as condições do canteiro de serviço), tratores 
equipados com lâminas para a operação de limpeza da praça de trabalho e 
carregadoras conjugadas com transportadores, para carga e transporte do material 
extraído. 

 
Medição 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³ e o 
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. 
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4.2.5 - Aterro 
 
 

Generalidades 
Aterros de pista são segmentos, cuja implantação requer depósito de 

materiais provenientes de cortes, empréstimos ou jazidas, no interior dos limites das 
seções especificados no projeto. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 
05/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 

Operações de Aterros 
As operações de aterro compreendem: escavações, carga, transporte, 

descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos 
materiais, para a construção do corpo estradal até as cotas indicadas em projeto. 

A indicação dos materiais de jazida são de responsabilidade da contratante, 
assim como as devidas Licença de Permissão para Extração e Licença Ambiental. 

Equipamentos 
A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 
Na construção dos aterros serão empregados tratores de lâmina, caminhões 

basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro estáticos e vibratórios, 
arados, grade de disco, caminhões pipa etc. 

Medição 
A medição do serviço de aterro será feita em m³ executado na pista e o transporte 
conforme 
fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. 
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4.3 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
 

4.3.1 - Regularização do Sub-Leito 
 
 

Generalidades 
Esta especificação se aplica à regularização do sub-leito da via a ser 

pavimentada com a terraplenagem concluída. 
Regularização é a operação destinada a conformar o leito, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente. 
Após a conformação do sub-leito será aplicada uma camada de proteção de 

brita anti-extrusiva com espessura de 3 cm, objetivando a manutenção da circulação 
de veículos e cargas. 

A execução deste serviço seguirá as especificações DAER-ES-P 01/91 e deverá 

estar 
em conformidade com a ABNT. 

 

Equipamentos 
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da 

regularização: motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de 
água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc.. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com 
o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os 
especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalização. 

 

Medição 
A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de 

plataforma concluída. 
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4.3.2 - Reforço do Sub Leito 
 
 

Generalidades 
Reforço do subleito é a camada de espessura constante transversalmente e 

variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo 
parte integrante deste, e que será executado sobre o subleito. 

O material a ser empregado deverá ser proveniente de jazidas 
indicadas no projeto, possuindo características superiores as do sub leito. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-
ES-P 02/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 

 

Equipamentos 
Os serviços de execução do reforço do sub leito, deverão ser executados 

mecanicamente, com o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora pesada 
com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolo compactador estático, 
vibratório e pneumático; grade de disco; Pulvi-misturador; equipamento de escavação 
e transporte do material. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo 
com o tipo de material empregado, aceitos pela Fiscalização. 

 
 

Medição 
A camada de reforço do sub leito será medido por m³ de material compactado 

na pista, o transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. 



20 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.3.3 - Sub Base de Rachão 
 
 

Generalidades 
O rachão é uma camada do pavimento constituída pelo entrosamento de um 

agregado graúdo (pedra britada, escória ou cascalho) devidamente bloqueado e 
preenchido por agregado miúdo (britado ou natural) de faixa granulométrica 
especificada. A execução de sub-base com produto total de britagem primária, 
consistirá no fornecimento, espalhamento e rolagem dos materiais na maneira 
indicada nesta Especificação e nos relatórios de Projeto. O rachão poderá ser 
utilizado como reforço do subleito ou sub-base. 

 
Equipamentos 

São indicados os seguintes equipamentos: 
a) Rolo de grelha; 
b) Rolo compactador liso de 12 a 15ton. ou liso vibratório; 
c) Motoniveladora pesada ou trator de lamina tipo D-6 ou D-7; 
d) Ferramentas manuais. 

 

Poderão ser utilizados outros equipamentos, que não os relacionados, à 
critério da Fiscalização. O número de unidades a ser empregado na execução do 
serviço será o necessário à obtenção da produção prevista. 

 
Medição 

A camada de base será medido por m³ de material compactado na  pista,  o 
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. Devendo 
obedecer as premissas da especificação DAER-ES-P 03/91. 
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4.3.4 - Base de Brita Graduada 
 
 

Generalidades 
Consiste na execução de base de brita granular constituída de pedra britada 

graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas. 
Estes serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços 

de terraplenagem, regularização e reforço do sub-leito, da aceitação dos resultados 
apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente 
da construção das outras camadas do pavimento. 

Será executada uma camada uniforme com espessura especificada no 
projeto, e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura, 
espalhamento, compactação e acabamento. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P 
08/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 
Equipamentos 

Os serviços de execução da camada de base, deverão ser  executados 
mecanicamente, com o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com 
escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolo compactador vibratório liso; rolo 
pneumático de pressão variável; caminhões basculantes para o transporte do 
material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos, 
aceitos pela Fiscalização. 

 

Medição 
A camada de base será medida por m³ de material compactado na pista, o 

transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. 
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4.3.5 - Imprimação 
 

Generalidades 
Imprimação é uma pintura de material betuminoso, CM-30, aplicada sobre a 

superfície da base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso 
qualquer, a qual deve atender as especificações, objetivando: 

a) aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material 
betuminoso empregado; 

b) promover condições de aderência entre a base e o revestimento; 
c) impermeabilizar a base. 
Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de 

varredura e, logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com 
equipamento adequado. 

A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida pela base em 24 
horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de 
aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base e do material 
betuminoso escolhido. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P 
12/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 

 

Equipamentos 
Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais; 
O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros 

equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, 
capazes de realizar uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas 
e limites de temperatura especificados. Devem dispor de tacômetro, calibradores e 
termômetros, em locais de fácil observação, e ainda de espargidor manual para 
tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente 
dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras 
variáveis de espalhamento pelo menos de 4,0 metros. 

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante 
circulação e agitação do material de imprimação; 

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com 
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 
recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a 
quantidade de material asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

 

Medição 
A imprimação será medida em m² de área executada, obedecidas às larguras 

de projeto. 
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4.3.6 - Pintura de Ligação 
 

Generalidades 
Refere-se a materiais empregados, ao procedimento de execução e ao 

controle de qualidade e pintura asfáltica sobre a base imprimada, antes de execução 
da camada de C.B.U.Q., visando promover a aderência entre as camadas. 

A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P 
13/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 

 

Equipamentos 
Para a varredura da superfície à receber pintura de ligação utilizam-se, de 

preferência, vassouras mecânicas rotativas. 
A distribuição do ligante deverá ser feita na taxa de 0,40 a 0,60 litros/m² por 

carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 
aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 
uniforme. 

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com 
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de 
espalhamento de ligante. 

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil 
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas 
superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado 
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 
recipiente. O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. 

 

Medição 
A pintura de ligação será medida através da área executada, em metros 
quadrados. 
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4.3.7 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 
 

Generalidades 
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, 

em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e 
material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada. 

A camada terá espessura, conforme está especificada na seção tipo 
pavimentação 
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P 

16/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT. 
 

Equipamentos/material 
Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: 
- Usina de asfalto; 
- Rolos compactadores lisos e com pneus; 
- Caminhões; 
- Vibro acabadora com controle eletrônico; 
- Placa Vibratória. 
Material a ser 
utilizado: 
- CAP-50/70 
- Agregado britado devidamente enquadrado nas normas e na granulometria 

especificadas pelo DAER. 
 

Medição 
O concreto betuminoso usinado a quente será medido em m³, compactado na 
pista e 

o transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. 
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4.4 - PROJETO DE DRENAGEM E OBRA DE ARTES ESPECIAIS 
 

4.4.1 - Bueiro, Galerias e Pontes 
 

Generalidades 
A escavação deve ser feita de acordo com o alinhamento e cotas indicadas 

nas Notas de Serviço. Os berços onde serão assentados os bueiros tubulares de 
concreto serão de brita 1 ou 2 com espessura de 10,cm que será espalhada 
previamente no fundo da vala para dar perfeito assentamento. 

 

Bueiros 
Os tubos de concreto armado deverão ser do tipo e dimensões indicados no 

projeto, classe PA-2 de junta tipo macho e fêmea, armadura elíptica ou dupla, 
conforme Especifiação de Serviço DAER-ES-D 11/91. Os tubos de concreto deverão 
ser cuidadosamente alinhados e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 
1:4. 

O recobrimento dos tubos deverá ser feito com aterro compactado em 
camadas sucessivas de 20,00cm, tendo todo o recobrimento no mínimo 0,70 m de 
espessura. 

Toda tubulação deverá ser executada com inclinação mínima de 1%.  Após 
assentados e rejuntados os tubos a fiscalização da Prefeitura Municipal deverá 
verificar a inclinação, podendo somente após a vistoria serem realizados os 
trabalhos de reaterro das valas. 

Os tubulares com diâmetros variados, conforme quadro de quantidades, 
serão executados em acordo com Album Dispositivo de Drenagem do DAER. 

 

Galerias. 
As galerias em concreto armados indicados em pontos específicos, 

apresentadas no quadro de quantidades, seguirão os padrões encontrados no Album 
de Dispositivo de Drenagem do DAER e poderão ser substituídos por Pré-Moldados 
desde que os mesmos atendam as necessidades da obra sem perder a qualidade e 
segurança. Utilizar Especifição DAER-ES-D 12/91. 

 

Pontes. 
As pontes seguem em anexo com projetos específicos, no Volume 3. Utilizar 

Especificação DAER-ES-OA 01/91. 
 

Medição 
Os serviços de DRENAGEM serão medidos da seguinte forma: 
A medição das escavações mecânicas de valas efetuar-se-á levando em 

consideração o volume extraído, classificado 1ª, 2ª e 3ª Cat em m³; 
A medição da tubulação de concreto e as galerias, serão medidos extensão 

do corpo em metros e as bocas em unidades. 

A medição das pontes serão de acordo com o projeto específico de cada uma. 
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4.4.2 - Valetas e Sarjetas 

 

Generalidades 
São dispositivos do sistema de drenagem superficial destinadas a captação 

condução as águas originárias da superfície da plataforma estradal, taludes de corte 
e aterro e dos terrenos adjacentes ao corpo estradal. 

Estes dispositivos, conforme a sua posição no sistema, têm as seguintes 
denominações: valetas de coroamento, valetas de pé-de-aterro e valetas de pé-de-
corte e sarjetas. 

As dimensões e os detalhes construtivos estão apresentados no ''Álbum de 
Projetos'' ou, para casos especiais, em projeto especifico. 

As valetas podem ser revestidas com leiva ou concreto de cimento Portland 

moldado no local, conforme Especificação DAER-ES-D 01/91 

 

Valetas e Sarjetas com Revestimento Vegetal 
Para revestimento vegetal especifica-se o emprego de grama em leivas, de 

espécie típica da região da obra, atendendo ao disposto na Especificação DAER-ES-
CE 01/91. 

 
Valetas e Sarjetas com Revestimento Concreto 

O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de 

revestimento, deverá ser dosado experimentalmente com consumo mínimo de 

cimento de 300kg/m³ ou fck igual a 11MPa, atendendo ao disposto na 

Especificação DAER-ES-CE 01/91. 

 

Medição 
As valetas e sarjetas serão medidas em metros lineares, de acordo 

com o tipo empregado, pela determinação das extensões efetivamente 
executadas, incluindo as respectivas saídas d'água. 
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4.4.3 - Drenos DPS 05 e DLR 02 
 

Generalidades 
São dispositivos do sistema de drenagem profunda e sub superficial 

destinadas a captação e condução das águas, visando rebaixar o lençol freático, 
para dar sustentabilidade ao leito estradal. 

 
Dreno Profundo DPS-05 

Para cortes em solo serão utilizados os Drenos Profundos tipo DPS-05, 
atendendo ao disposto na Especificação DAER-ES-D 08/91, conforme "Album de 
Projetos -Dispositivo de Drenagem" do DAER. 

 

Dreno Raso DLR-02 
Consiste na execução de drenos destinados à remoção das águas infiltradas 

nos pavimentos. Estes drenos poderão ser executados transversalmente ou 
longitudinalmente  ao eixo, constituindo "drenos transversais rasos" ou "drenos 
longitudinais rasos". Os dispositivos aqui considerados abrangem aqueles 
integrantes do "Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem" do DAER ou 
outros detalhados no projeto atendendo ao disposto na Especificação DAER-ES-D 
09/91. 

 
Medição 

Serão medidos separadamente os seguintes itens: 
a) Escavação de valas: 
A medição será efetuada pela determinação do volume de material escavado, 

classificado por analogia ao disposto na DAER-EST 03/91, e expresso em metros 
cúbicos; 

b) Drenos profundos e sub-superficiais: 
A medição consistirá na determinação da extensão executada, expressa em 

metros lineares, de acordo com o tipo de dreno empregado. Não se fará distinção 
entre drenos transversais, longitudinais rasos e longitudinais profundos para fins de 
medição e pagamento; 

c) Bocas de saída de concreto: 
O pagamento das bocas de saída dos drenos sub-superficiais será feito, 

após a medição, com base no preço unitário proposto, o qual remunera todas as 
operações, mão- deobra, equipamentos e ferramentas, materiais, transportes, 
encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço. 
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4.5 - PROJETO DE CONTENÇÃO 
4.5.1 - Estrutura de Arrimo 

 

Generalidades 
São consideradas Estruturas de Arrimo todas e quaisquer estruturas destinadas à 

Estabilização de Taludes, naturais ou não. 
Entenda-se como Estabilização (estabilization) no caso de Taludes, naturais ou 

não, ao conjunto de medidas adotadas para garantir ou melhorar sua estabilidade 
(sua geometria original). 

Serão inclusos no quadro de quantidades como itens de drenagem. 
 

Alvenaria de pedra bruta argamassada 
A construção de muro de pedra argamassada consiste na escavação e preparo 

da fundação e colocação de pedras e argamassa de acordo com as dimensões 
indicadas no projeto. 

A escavação e preparo do terreno de fundação será de acordo com o prescrito 
na Especificação do DAER-ES- OA 04/91. A argamassa de rejunte será preparada 
com o traço em volume, 1:3 de cimento e areia. 

 

Muros de concreto 
Os muros de arrimo ou encontros de pontilhões ou pontes, em Concreto 

Ciclópico, Concreto Armado ou Concreto Protendido, deverão atender, em sua 
execução, as Especificações correspondentes do DAER-ES -OA 04/91 e mais as 
seguintes NBR's: 

NBR 6118/82 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado; NBR 7197/82 - Cálculo e execução de obras de 
concreto protendido; NBR 7483/83 - Cordoalhos de aço para 
concreto protendido; 

NBR 7482/83 - Fio de aço para concreto protendido; 
NBR 7480 - Barras e fio de aço destinados a armaduras para concreto 
armado; NBR 5629 - Estruturas ancoradas no terreno; Ancoragens no 
terreno. 

 
Medição 

Os muros de arrimo, sejam eles de alvenaria, de pedra ou concreto ciclópico, 
serão medidos por metro cúbico de material colocado. 

A escavação, enchimento de cavas, o aterro de encosto ao muro e o material 
drenante serão medidos por metro cúbico de material, conforme preços proposto. 
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4.6 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
4.6.1 - Sinalização Horizontal 

Generalidades 
A sinalização horizontal consiste na pintura de linhas, setas, faixas e dizeres 

sobre o pavimento. Sua função é regulamentar, advertir e indicar aos usuários da 
rodovia a forma de tornar mais eficiente e segura a operação na mesma. Sendo 
dividida em : 

- Eixo. 
Consiste na execução de linha no eixo da pista, na cor amarelo-ambar, de 

acordo com projeto apresentado no Volume 3, sendo estas executadas com 12 cm de 
largura, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT, e Especificação de Serviço 
DAER-ES-OC 03/91. 

- Bordos. 
Consiste na execução de linha nos bordos , na cor branco-neve, de acordo 

com projeto apresentado no Volume 3, sendo estas executadas com 15cm de 
largura, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT, e Especificação de Serviço 
DAER-ES-OC 03/91. 

A tinta para a Sinalização Horizontal deverá ser do tipo plástico à base de 
resinas acrílicas ou vinílicas, aplicadas por ''spray'' por meio de máquinas 
apropriadas. 

- Tachas. 
As tachas refletivas deverão ser colocadas a uma distância entre si de 6 m, 

serem do tipo bidirecional, na cor amarelo para o eixo e nas cores branco e vermelho 
para os bordos; conterem na parte inferior um dispositivo para que sejam chumbadas 
no pavimento, além da colagem da superfície inferior, sobre a superfície do 
pavimento. A cola deverá atender às Especificações indicadas pelo fabricante. 

- Tachões. 
Os tachões Bidirecionais Amarelos e Monodirecionais Brancos, serão 

implantados conforme projeto apresentado no Volume 3, obedecendo as normas 
vigentes. 

Medição 
Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista e por 

unidades de tachas e tachões implantados. 
 

4.6.2 - Sinalização de Obras 

Generalidades 
Toda operação de construção da obra deverá ser programada e sinalizada 

(sob responsabilidade da construtora contrada) para que a manutenção do transito 
não interfira na operacionalidade da mesma nem na segurança dos usuários . 

 

Medição 
Os serviços de sinalização de obras não serão medidos, tendo seu 

custo diluídos nos demais serviços, não cabendo indenizações. 
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4.6.3 - Sinalização Vertical 
 

Generalidades 
A sinalização vertical, é composto por placas de sinalização PLACA TODA 

REFLETIVA TIPO III, que tem por objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o 
fluxo de trafego em ordem e fornecer as informações aos usuários da via. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, 
galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A 
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo será executada mediante a aplicação 
de películas refletivas de alta intensidade, com coloração invariável, tanto para o dia 
quanto para a noite. 

Os postes serão de tubo galvanizado. 
Para fixação dos sinais nos postes serão utilizado parafusos francês, zincados, 

com reforço em travessas de madeira, conforme indicações no projeto. 

Utilizar como referência Especificação de Serviço DAER-ES-OC 03/91. 
 

Medição 
As placas serão medidas segundo o número de unidades completas e 
instaladas, 

classificadas de acordo com o tipo e dimensões com base no preço unitário proposto 
para cada item dos serviços incluirá a aquisição de materiais, mão-de-obra, encargos, 
ferramentas, equipamentos, confecção das unidades, transportes em geral, 
implantação das unidades nos devidos locais e eventuais necessários à execução 
dos serviços. 

Os postes serão medidos por unidades, conforme preço proposto. 
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4.7 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 
 

4.7.1 - Meio Fio MFC - 05 
 

Generalidades 
São cordões de concreto pré-moldado ou moldado "in loco", assentado sobre 

base que serve apoio para dar sustenção. E tem a finalidade de encaminhamento de 
águas pluvias para as bocas de lobos, sarjetas, etc.. 

 

- Meio-Fio Pré-Moldado 
Os meios-fios deverão ser pré-moldados em formas metálicas ou de 

madeira revestidas que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a 
adensamento por vibração. 

As peças deverão ter no mínimo 1m, devendo esta dimensão ser reduzida para 
segmento em curva. 

Para execução utilizar "Album de Projeto - Dispositivos de Drenagem" do 

DAER e 
Especificação DAER-ES-D 04/91. 

 
- Meios-fios moldados "in loco" com formas deslizantes. 

Este   procedimento alternativo refere-se ao   emprego de   formas
 metálicas deslizantes, acopladas a máquinas 
automotrizes (moldagem por extrusão). 

Para execução utilizar "Album de Projeto - Dispositivo de Drenagem" do DAER 
e especificação DAER-ES-D 04/91. 

 

Medição 
Os meios-fios de concreto serão medidos de acordo com o tipo empregado, 

pela determinação da extensão executada, expressa em metros lineares, conforme 
descrito no quadro de quantidades proposto. O qual deverá remunerar toda a mão-
de-obra, ferramentas e equipamentos, encargos eventuais, escavações e 
apiloamento, materiais e transportes necessários à completa execução do dispositivo. 
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4.7.2 - Cercas 

 

Generalidades 
As cercas de arame são construções que têm a finalidade de limitar a faixa de 

domínio da rodovia, bem como de impedir a passagem de animais das propriedades 
privadas para o leito estradal, propiciando assim maior segurança ao tráfego. 

 
- Cerca 5 fios com Moirões de Madeira 

Os moirões deverão ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas 
fundações compactado, de modo a não sofrerem nenhum deslocamento. 

Serão usados 5 fios de arame esticados com espaçamento de 0,30m, a partir de 
0,10m da extremidade superior dos moirões. Os arames serão fixados por grampos de 
aço zincado . Tudo conforme Especificação DAER-ES-OC 01/91. 

 

Medição 
As cercas serão medidas por metro linear de execução concluída, 

considerando cercas com 5 fios, pelo preço unitário proposto para este serviço, 
considerando-se o material empregado e incluirá limpeza da faixa de implantação, 
mão-deobra, encargos, ferramentas e equipamento, transportes de materiais e sua 
aquisição, bem como eventuais necessários à execução do serviço. 

Os fios adicionais, quando necessário, serão medidos em separado, por metro 
linear. 
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4.7.3 - Defensas 
 

Generalidades 
Defensas são dispositivos utilizados para atenuar o choque de um veículo 

desgovernado contra estruturas fixas ou evitar a sua saída da plataforma da estrada, 
sempre que houver perigo do veículo rolar pelo talude dos aterros. 

Serão executadas em concreto de cimento simples ou armado ou em chapas 
perfiladas (guias de deslizamento). 

 

- Defensas de Chapa Perfiladas 
O perfil das guias de deslizamento será W-ABNT. O poste de aço será 

constituído por um perfil C, com dimensões 150x75x25x5mm, com 1800mm de 
comprimento. O espaçador maleável, quando necessário, também de aço, tem forma 
de U, com dimensões 200x150x75x5mm. Conforme Especificação DAER-ES-OC 
02/91. 

 

- Defensas de concreto armado 
Os suportes de concreto armado deverão ser cravados no terreno, a uma 

profundidade de 0,70m e espaçados de conformidade com o comprimento das placas, 
adotando-se placas de menor comprimento em curvas de pequenos raios. A fixação 
das placas nas colunas deverá ser feita através de um gancho e uma barra de aço 
galvanizado. Conforme especificção DAER-ES-OC 02/91. 

 
Medição 

As defensas serão medidas por metro linear executado, pelo preço unitário 
proposto para este serviço, considerando-se o material empregado, e incluirá a 
aquisição dos materiais, encargos, mão-deobra, escavação, ferramentas e 
equipamentos, pintura, transporte dos materiais e      eventuais necessários à
 execução dos serviços. 
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4.7.4 - Enleivamento 

 

Generalidades 
O serviço consiste no plantio de grama em leivas, propiciando assim 

proteção ao solo local, como canteiros, taludes de cortes e aterros, sendo que 
esta técnica previne futuras erosões e escorregamentos. 

Para execução dos serviços, utilizar equipamentos adequados para 
regularização e assentamento das leivas. 

O serviço será aceito após constatada a pega da leiva, sendo que a 
mesma estará apresentando sinais de brota. 

Para orientação seguir normas da Especificação DAER-ES-CE 01/91. 
 

Medição 
Será medido por m² executado, pelo preço unitário proposto para este 

serviço, considerando-se o material empregado, e incluirá a aquisição dos 
materiais, encargos, mão- de obra, escavação, ferramentas e equipamentos, 
transporte dos materiais e eventuais necessários à execução dos serviços. 



 
 
  

 

 
 
 
5.0-ORÇAMENTO 
 

 
Natureza da Despesa 

Total (R$) 
Concedente 

(R$) 

Proponente 

(R$) Código Especificação 

1 Serviços Preliminares 198.140,83 178.326,75 19.814,08 

2 Movimentação de Terra 922.846,82 830.562,14 92.284,68 

3 Pavimentação 3.976.378,51 3.578.740,65 397.637,85 

4 Drenagem de Águas Pluviais 148.486,37 133.637,73 14.848,64 

5 Sinalização Viária 114.744,75 103.270,28 11.474,48 

6 Serviços Complementares 546.092,25 491.483,03 54.609,23 

TOTAL GERAL (R$) 5.906.689,52 5.316.020,57 590.668,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
  

 

6.0-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid. Quant. Início Término

Abertura do Processo 

Licitatório e trâmites 

Legais  

Termo de Início

Serviços Preliminares Obra 3,35% mês 1 mês 7

Movimentação de Terra 15,62% mês 1 mês 6

Drenagem 2,51% mês 1 mês 6

Obra

67,32%

Sinalização Viária Obra 1,94% mês 7 mês 7

Serviços 

complementares OAC
11,19% 9,25% mês 5 mês 7

Termo de Conclusão e 

recebimento

Ajustes Documentais 

(negativas, recebimento 

e inauguração)

Pavimentação 67,32% mês 2 mês 7

60 dias

Dias 60

Após 

termo de 

recebimen

to

60 dias

ESPECIFICAÇÃO 

ITENS DE CUSTO

Dias 60 APDOE

01 - ano 2021 

- 2022 3,194 

km

Fase Administrativa 02

03 Finalização 

e Ajustes

META ETAPA FASE

Fase 03 Sinalização

Fase 02 Supra 

Estrutura

21,49%

Fase Administrativa 0101 Etapa Inicial

Fase 01 Infraestrutura

INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO



 
 
  

 

7.0 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

  
DIVISA ROCA SALES/SANTA TEREZA                                  INÍCIO TRECHO SANTA TEREZA 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINAL DO 
TRECHO 

FINAL DO TRECHO SANTA TEREZA 

 

FINAL CAMINHO PÃO E DO VINHO RS/444 - ACESSO 
BENTO GONÇALVES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO PAVIMENTO SANTA TEREZA 

TRECHO A SER RECAEPEADO 

 



 
 
  

 

8.0-CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO será toda a população de Santa Tereza e de municípios vizinhos, 
bem como os turistas que visitam a região, pois a pavimentação viabilizará melhorias no fluxo entre o 
Vale dos Vinhedos e Serra Gaúcha e o Vale do Taquari.Como resultados esperados com execução do  
projeto desta obra  , também será o incremento da receita, através da ampliação da produção de 
gêneros agropecuários, do aumento das operações de comercialização e da constituição de novos 
empreendimentos relacionados ao setor turístico, facilitados pela redução dos custos de transporte e 
manutenção de veículos, bem como pelo aumento da circulação de pessoas na região. 
 
 
Santa Tereza, Julho   de 2021 

 
 
 

GISELE CAUMO 
                                                                     Prefeita Municipal 

              
 
 

MARCIO ANDRE CELLA 
Eng. Civil CREA RS085465 

 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

                            PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 

                  DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ITEM DESCRIÇÃO TAXA

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,85%

2 SEGURO E GARANTIA (G) 0,74%

3 RISCO ( R) 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,21%

5 LUCRO (L) 6,68%

6 PIS/COFINS e ISSQN (I) 6,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

TOTAL DA TAXA DE BDI 22,10%

Marcio  Andre Cella

Eng.Civil CREA RS085465 Prefeita Municipal de Santa Tereza 

Obra:  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROTA TURISTICA  CAMINHO DO PÃO E  DO VINHO

Fórmula utilizada:

BDI = (1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L) -1

(1-I)

Data: julho de 2021

Gisele Caumo



                                                                   
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA  
 

Av. Itália, 474 – Fone: (54)3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

e-mail: eng@santatereza.rs.gov.br 

Página 1 de 11 
 

 
VOLUME 2 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
E NOTA DE SERVIÇO 

 
 

SINALIZAÇÃO  DE VERTICAL  E HORIZONTAL 
 

ROTA TURISTICA -CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO 
 

TRECHO   KM 47+934 ao KM 51+194 

 
 
1. SINALIZAÇÃO VERTICAL. 
É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de 
comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre 
a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, 
variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas. As placas, classificadas de acordo com as suas funções, são 
agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical: 
 
- Sinalização de Regulamentação; 
- Sinalização de Advertência; 
- Sinalização de Indicação.  
 
 
2- SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO. 
Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações 
ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são  imperativas e seu 
desrespeito constitui infração. 
Objetivo:  Fornecimento e implantação de placa de sinalização de 
regulamentação em chapa de aço galvanizado à fogo, ESPESSURA 1,25mm 
com aplicação de película refletiva e fundo em pintura eletroestática preto  e 
instaladas na borda externa da pista conforme projeto. 
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2.1  DIMENSÕES  
 
a) SINAIS DE FORMA CIRCULAR: d=0,80m 
Tarja - 0,060 m. 
Orla - 0,060 m. 
 
2.2-SUPORTES DAS PLACAS 
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 3,00m AONDE 
DEVERA SER D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO, para fixação 
da placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de 
forma a impedir a sua soltura ou deslocamento. 
 
3.0. - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. 

 
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência em chapa de 
aço galvanizado à fogo, ESPESSURA 1,25mm, com aplicação de película refletiva 
e fundo em pintura eletroestática preto  e instaladas na borda externa da pista 
conforme projeto. 
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3.1  DIMENSÕES :  
a) SINAIS DE FORMA QUADRADA: 
Lado - 0,80 m x0,80 m 
Orla Externa - 0,020 m. 
Orla Interna - 0,020 m 
 
 
3.2-SUPORTES DAS PLACAS 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 3,00m AONDE 

DEVERA SER D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO, para fixação da 
placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de forma a 
impedir a sua soltura ou deslocamento. 
 
 
 

4-Sinalização de indicação: 
Sinalização de indicação  tem por finalidade identificar as vias e os locais de 
interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os 
destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como 
função a educação do usuário. 
 
Objetivo:  Fornecimento e implantação de placa de sinalização de INDICAÇÃO  
em Chapa de aço galvanizado à fogo, ESPESSURA 1,25mm,  com aplicação 
de película refletiva e fundo em pintura eletroestática preto  e instaladas na 
borda externa da pista conforme projeto, .também deverá ter um quadro de 
sustentação de uma polegada . 
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4.1  DIMENSÕES :  
SINAIS DE FORMA RETANGULAR  
Orla Externa - 0,020 m. 
Orla Interna - 0,020 m. 

 
 
 
4.2-SUPORTES DAS PLACAS: 
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 3,00m AONDE 
DEVERA SER D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO, para fixação 
da placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de 
forma a impedir a sua soltura ou deslocamento. 
A borda inferior da placa colocada lateralmente à via deve ficar a uma altura 
livre mínima de 2,10m em relação à superfície da calçada.O afastamento 
lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista deve ser, no 
mínimo, de 0,30m para trechos retos da via e de 0,40m para trechos em curva. 
No caso de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos 
afastamentos definidos acima, medidos entre o suporte e a borda da pista. 
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5- CORES  

Os padrões relativos à forma e cores das placas de sinalização vertical devem 

seguir os padrões CONTRAN , a fim de facilitar o detalhamento das placas, 

na fase da diagramação. 

Segue  o padrão e respectivo código de cada cor. 

Branca MunsellN 9,5 

Preta MunsellN 0,5  

Verde Munsell10G 3/8 

Amarela Munsell10 YR 7,5/14 

Marrom Munsell5 YR 6/14 

Películas refletivas, estas devem seguir, no mínimo, o que estabelece a norma 

ABNT NBR 14644 -Sinalização vertical viária –Películas – Requisitos 

1.0 -Sinalização Horizontal 
 Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e 

orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, 
topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de 
regulamentação, advertência ou indicação. 

Compostas por marcas, símbolos e legendas apostos sobre o 
pavimento, as sinalizações horizontais como determina o manual brasileiro de 
sinalização horizontal. 
 
1.1-Padrão de cores utilizados: 
1.1.1-Amarela, utilizada para: 
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– Separar movimentos veiculares de fluxos opostos; 
– Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral; 
 
1.1.2- Branca, utilizada para: 
– Delimitar áreas de circulação 
 
  
1.2--MARCAS LONGITUDINAIS. 
seguintes tipos: 
Linha eixo da pista  cor amarelo 

 
Largura das Linhas:  0,120 m. 
Deverá ser utilizada tinta viária certificada pelo DNIT 
  
Linha de bordo (LBO) cor branco 
 

 
 
Largura das Linhas:  0,15 m. 
Deverá ser utilizada tinta viária certificada pelo DNIT 
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1.3- DESCRIÇÃO SERVIÇOS  

1.3.1-Pintura Acrílica a Frio 

 Deverá ser  aplicada por equipamentos pressurizados tinta à base de 
solvente, como microesfera de vidro, pra faixas continuas por equipamento 
mecânico  e para faixa de pedestres  deverá ser pintura manual, em vias 
conforme projeto. 

 

1.3.2-Tachas  refletivas bidirecionais 

As tachas refletivas deverão ser colocadas a uma distância entre si de 6 m, serem do 
tipo bidirecional, na cor amarelo para o eixo e nas cores branco e vermelho para os 
bordos; conterem na parte inferior um dispositivo para que sejam chumbadas no 
pavimento, além da colagem da superfície inferior, sobre a superfície do pavimento. A 
cola deverá atender às Especificações indicadas pelo fabricante 

 
 
2.0-NOTA DE SERVIÇO 
2.1-NOTA DE SERVIÇO VERTICAL 

 
PLACAS DIMENSÕES ESTACA  

LADO 

ESQUERDA 

ESTACA 

LADO  

DIREITO 

QUANTIDADE 

 

OCTOGONAL 

L=033 

 48+ 000 

49+ 620 

49+ 700 

3 
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R-1 

 

R-7 

CIRCULAR  

D=0,80 m 

50+ 100 49+ 500 2 

 

R-19 

CIRCULAR  

D=0,80 m 

49+ 740 

50+ 080 

49+ 520 

48+ 550 

 

4 

 

A-2a 

QUADRADA  

L=0,80 m 

 49+ 600 

50+100 

 

2 

 

A-2b 

QUADRADA  

L=0,80 m 

49+ 900 

50+500 

 

 2 

 

QUADRADA  

L=0,80 m 

49+100   
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QUADRADA  

L=0,80 m 

49+540   

 

 

RETANGULAR  

L=0,50X0,60 m 

47+ 945 

47+ 950 

47+ 955 

 

 

 

47+ 945 

47+ 950 

47+ 955 

 

6 

 

 

RETANGULAR  

L=0,50X0,60 m 

48+ 570 

48+ 575 

48+ 580 

48+ 585 

48+ 590 

 

48+ 570 

48+ 575 

48+ 580 

48+ 585 

48+ 590 

 

10 

 

RETANGULAR  

L=0,50X0,60 m 

49+ 660 

49+ 665 

49+ 670 

 

49+ 680 

49+ 685 

49+ 690 

 

 

49+ 660 

49+ 665 

49+ 670 

 

49+ 680 

49+ 685 

49+ 690 

 

12 
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I-23 

RETANGULAR  

L=0,62X1,00 m 

48+ 040 

48+ 720 

50+ 980 

 

 

48+ 020 

48+ 640 

50+ 940 

6 

 

RETANGULAR  

L=2,00X1,00 m 

47+ 980 

 

 1 

 

RETANGULAR  

L=2,00X1,00 m 

51+ 100 

 

 1 

 

2.1-NOTA DE SERVIÇO HORIZONTAL 
2.1.1-LINHAS CONTINUAS AMARELAS  L=0,12 m-EIXO 
 
LADO 

ESQUERDO 

EIXO- INICIO 

LADO 

ESQUERDO 

EIXO- FIM 

LADO 

DIREITO 

EIXO- 

INICIO 

LADO 

DIREITO 

EIXO- 

FIM 

EXTENSÃO 

 

47+ 934 51+ 128 

 

47+ 934 

 

51+ 128 

 

3.194m para cada 

linha esquerda e 

3194 m para linha 

direita 

 

2.1.1.1-ÁREA SINALIZAÇÃO  

AREA  PINTURA  LINHAS CONTINUA BRANCA= 6388X0,15= 958,23 m² 

AREA  PINTURA  LINHAS CONTINUA AMARELA= 6388X0,12= 766,58 m² 
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2.1.2-LINHA CONTINUA   L=0,15 m-COR BRANCO  BORDO 
 
LADO 

ESQUERDO 

EIXO- INICIO 

LADO 

ESQUERDO 

EIXO- FIM 

LADO 

DIREITO 

EIXO- 

INICIO 

LADO 

DIREITO 

EIXO- FIM 

UNIDADES 

 

47+ 934 51+ 128 

 

47+ 934 

 

51+ 128 

 

1065 

 

2.1.3-CONDUÇÃO OTICA-TACHA BIDIRICIONAL-AMARELA CADENCIA  1X6 m 
EIXOS 
 
LADO 

ESQUERDO 

EIXO- INICIO 

LADO 

ESQUERDO 

EIXO- FIM 

LADO 

DIREITO 

EIXO- 

INICIO 

LADO 

DIREITO 

EIXO- FIM 

UNIDADES 

 

47+ 934 51+ 128 

 

47+ 934 

 

51+ 128 

 

535 

 

 

 

Santa Tereza, julho   de 2021 

 

 

GISELE CAUMO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 

Márcio André Cella 
Eng. Civil CRA RS085465/SMOV 

 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA Tabelas de referência utilizadas:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SINAPI 04/2021;
RODOVIA:  MUNICIPAL  SINAPI 06/2021;
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" SICRO2 01/2021;
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128) DAER 05/2019;
EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km BDI APLICADO = 22,10%

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA 2,40 x 1,20 2,88 m² 219,78 54,95 274,73 632,97 158,25 791,22
1.2 COMPOSIÇÃO CPU 01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und 8.871,94 2.217,98 11.089,92 8.871,94 2.217,98 11.089,92
1.3 COMPOSIÇÃO CPU 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7,00 mês 19.426,09 4.856,52 24.282,61 135.982,63 33.995,64 169.978,27
1.4 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 12.137,20 m² 0,32 0,08 0,40 3.883,90 970,98 4.854,88
1.5 SINAPI 78472 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 25.392,30 m² 0,36 0,09 0,45 9.141,23 2.285,31 11.426,54

TOTAL DO SUB-ITEM 158.512,67 39.628,16 198.140,83

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 SINAPI 90091 ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 1.898,80 m³ 4,83 1,21 6,04 9.171,20 2.297,55 11.468,75
2.2 DAER 13 ESCAVACAO MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 9.978,33 m³ 6,88 1,72 8,60 68.650,91 17.162,73 85.813,64
2.3 DAER 303 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 2.303,00 m³ 32,17 8,04 40,21 74.087,51 18.516,12 92.603,63
2.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS 21.080,31 m³ 1,11 0,28 1,39 23.399,14 5.902,49 29.301,63
2.5 SINAPI 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 126.481,86 m³/km 1,67 0,42 2,09 211.224,71 53.122,38 264.347,09
2.6 DAER 180 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 609,42 m³ 12,52 3,13 15,65 7.629,94 1.907,48 9.537,42
2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS 853,19 m³ 1,11 0,28 1,39 947,04 238,89 1.185,93
2.8 SINAPI 72887 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 5.119,13 m³/km 1,67 0,42 2,09 8.548,94 2.150,04 10.698,98

2.9 SINAPI 94304 REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO 609,42 m³ 30,06 7,52 37,58 18.319,17 4.582,83 22.902,00

2.10 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 609,42 m³ 8,23 2,06 10,29 5.015,53 1.255,40 6.270,93
2.11 SINAPI 94304 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO 7.628,33 m³ 30,06 7,52 37,58 229.307,60 57.365,04 286.672,64
2.12 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 9.916,83 m³ 8,23 2,06 10,29 81.615,50 20.428,67 102.044,17

TOTAL DO SUB-ITEM 737.917,19 184.929,63 922.846,82

3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 DAER 591 REGULARIZACAO  SUBLEITO 10.156,92 m² 1,12 0,28 1,40 11.375,75 2.843,94 14.219,69

3.2 DAER 681
REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive 
transporte

4.570,91 m³ 54,62 13,65 68,27 249.663,10 62.392,93 312.056,03

3.3 DAER 861 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 3.808,85 m³ 81,27 20,32 101,59 309.545,24 77.395,83 386.941,07
3.4 SINAPI 95875 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS ATÉ 30KM 251.392,80 m³xkm 1,37 0,34 1,71 344.408,14 85.473,55 429.881,69
3.5 SINAPI 93590 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 460.886,80 m³xkm 0,54 0,13 0,67 248.878,87 59.915,29 308.794,16
3.6 SINAPI 96401 IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 25.392,30 m² 6,86 1,72 8,58 174.191,18 43.674,75 217.865,93
3.7 SINAPI 96402 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 25.392,30 m² 2,26 0,56 2,82 57.386,60 14.219,69 71.606,29

3.8 SINAPI 95995
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE) - E= 5cm

1.269,62 m³ 1.337,78 334,45 1.672,23 1.698.472,24 424.624,41 2.123.096,65

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ 30KM 38.088,60 m³xkm 1,37 0,34 1,71 52.181,38 12.950,13 65.131,51
3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DO CBUQ PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 69.829,10 m³xkm 0,54 0,13 0,67 37.707,71 9.077,79 46.785,50

TOTAL DO SUB-ITEM 3.183.810,21 792.568,30 3.976.378,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO BASE

Item
Origem Preço

Descrição Quant. Und
PREÇOS UNITÁRIOS (R$)

DATA

JULHO DE 2021

PREÇOS TOTAIS (R$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA Tabelas de referência utilizadas:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SINAPI 04/2021;
RODOVIA:  MUNICIPAL  SINAPI 06/2021;
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" SICRO2 01/2021;
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128) DAER 05/2019;
EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km BDI APLICADO = 22,10%

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

ORÇAMENTO BASE

Item
Origem Preço

Descrição Quant. Und
PREÇOS UNITÁRIOS (R$)

DATA

JULHO DE 2021

PREÇOS TOTAIS (R$)

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 90082 ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DRENAGEM 284,00 m³ 8,96 2,24 11,20 2.544,64 636,16 3.180,80
4.2 DAER 1020 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA DRENAGEM 214,00 m³ 126,22 31,56 157,78 27.011,08 6.753,84 33.764,92
4.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 2.988,00 m³/km 1,67 0,42 2,09 4.989,96 1.254,96 6.244,92
4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA 111,88 m³ 1,11 0,28 1,39 124,19 31,32 155,51
4.5 SINAPI 93360 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO 204,08 m³ 18,54 4,63 23,17 3.783,64 944,89 4.728,53
4.6 DAER 2671 REMOÇÃO TUBOS D=0,40m 36,00 m 25,76 6,44 32,20 927,36 231,84 1.159,20

4.7 SINAPI 92210
TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

72,00 m 131,22 32,80 164,02 9.447,84 2.361,60 11.809,44

4.8 SINAPI 92212
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

12,00 m 232,36 58,09 290,45 2.788,32 697,08 3.485,40

4.9 SINAPI 73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M 2,00 und 1.236,06 309,01 1.545,07 2.472,12 618,02 3.090,14
4.10 DAER 2675 REMOÇÃO TUBOS D=0,80m 60,00 m 41,10 10,28 51,38 2.466,00 616,80 3.082,80

4.11 SINAPI 92214
TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

84,00 m 365,96 91,49 457,45 30.740,64 7.685,16 38.425,80

4.12 SINAPI 73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M 14,00 und 1.839,74 459,93 2.299,67 25.756,36 6.439,02 32.195,38
4.13 DAER 2592 Testada BSTC D=0,40m 24,00 und 238,78 59,70 298,48 5.730,72 1.432,80 7.163,52

TOTAL DO SUB-ITEM 118.782,87 29.703,50 148.486,37

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 DNIT 5213401 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA 1.724,81 m² 26,98 6,74 33,72 46.535,37 11.625,22 58.160,59
5.2 DAER 7275 SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL - FAIXAS DE SEGURANÇA 238,00 m² 31,95 7,99 39,94 7.604,10 1.901,62 9.505,72
5.3 DAER 7286 PLACA TODA REFLETIVA TIPO III 24,00 m² 456,65 114,16 570,81 10.959,60 2.739,84 13.699,44
5.4 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 28,00 und 244,20 61,05 305,25 6.837,60 1.709,40 8.547,00
5.5 DAER 7749 TACHA BIDIRECIONAL 1.600,00 und 12,42 3,10 15,52 19.872,00 4.960,00 24.832,00

TOTAL DO SUB-ITEM 91.808,67 22.936,08 114.744,75

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC
6.1 COTAÇÃO COT 01 PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 436.873,80 109.218,45 546.092,25 436.873,80 109.218,45 546.092,25

TOTAL DO SUB-ITEM 436.873,80 109.218,45 546.092,25

4.727.705,41 1.178.984,11 5.906.689,52
DATA-BASE: RESPONSAVEL TÉCNICO:                               VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: DATA: REVISÃO:

TOTAL DO ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA Tabelas de referência utilizadas:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SINAPI 04/2021;
RODOVIA:  MUNICIPAL  SINAPI 06/2021;
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" SICRO2 01/2021;
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128) DAER 05/2019;
EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km BDI APLICADO = 22,10%

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA 2,40 x 1,20 2,88 m² 197,81 49,45 247,26 569,69 142,41 712,10
1.2 COMPOSIÇÃO CPU 01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und 7.984,74 1.996,19 9.980,93 7.984,74 1.996,19 9.980,93
1.3 COMPOSIÇÃO CPU 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7,00 mês 17.483,48 4.370,87 21.854,35 122.384,36 30.596,08 152.980,44
1.4 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 12.137,20 m² 0,29 0,07 0,36 3.519,79 849,60 4.369,39
1.5 SINAPI 78472 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 25.392,30 m² 0,32 0,09 0,41 8.125,54 2.158,34 10.283,88

TOTAL DO SUB-ITEM 142.584,12 35.742,63 178.326,7450

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 SINAPI 90091 ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 1.898,80 m³ 4,35 1,09 5,44 8.259,78 2.062,10 10.321,88
2.2 DAER 13 ESCAVACAO MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 9.978,33 m³ 6,19 1,55 7,74 61.765,86 15.466,41 77.232,27
2.3 DAER 303 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 2.303,00 m³ 28,95 7,24 36,19 66.671,85 16.671,42 83.343,27
2.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS 21.080,31 m³ 1,00 0,25 1,25 21.080,31 5.291,16 26.371,47
2.5 SINAPI 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 126.481,86 m³/km 1,50 0,38 1,88 189.722,79 48.189,59 237.912,38
2.6 DAER 180 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 609,42 m³ 11,27 2,82 14,09 6.868,16 1.715,52 8.583,68
2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS 853,19 m³ 1,00 0,25 1,25 853,19 214,15 1.067,34
2.8 SINAPI 72887 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 5.119,13 m³/km 1,50 0,38 1,88 7.678,69 1.950,39 9.629,08

2.9 SINAPI 94304 REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO 609,42 m³ 27,06 6,76 33,82 16.490,91 4.120,89 20.611,80

2.10 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 609,42 m³ 7,41 1,85 9,26 4.515,80 1.128,04 5.643,84
2.11 SINAPI 94304 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO 7.628,33 m³ 27,06 6,76 33,82 206.422,61 51.582,77 258.005,38
2.12 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 9.916,83 m³ 7,41 1,85 9,26 73.483,70 18.356,05 91.839,75

TOTAL DO SUB-ITEM 663.813,65 166.748,49 830.562,136

3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 DAER 591 REGULARIZACAO  SUBLEITO 10.156,92 m² 1,01 0,25 1,26 10.258,49 2.539,23 12.797,72

3.2 DAER 681
REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive 
transporte

4.570,91 m³ 49,15 12,29 61,44 224.660,23 56.190,19 280.850,42

3.3 DAER 861 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 3.808,85 m³ 73,14 18,29 91,43 278.579,29 69.667,67 348.246,96
3.4 SINAPI 95875 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS ATÉ 30KM 251.392,80 m³xkm 1,23 0,31 1,54 309.213,14 77.680,38 386.893,52
3.5 SINAPI 93590 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 460.886,80 m³xkm 0,48 0,12 0,60 221.225,66 56.689,08 277.914,74
3.6 SINAPI 96401 IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 25.392,30 m² 6,18 1,54 7,72 156.924,41 39.154,93 196.079,34
3.7 SINAPI 96402 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 25.392,30 m² 2,03 0,51 2,54 51.546,37 12.899,29 64.445,66

3.8 SINAPI 95995
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE) - E= 5cm

1.269,62 m³ 1.204,01 301,00 1.505,01 1.528.635,18 382.151,81 1.910.786,99

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ 30KM 38.088,60 m³xkm 1,23 0,31 1,54 46.848,98 11.769,38 58.618,36
3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DO CBUQ PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 69.829,10 m³xkm 0,48 0,12 0,60 33.517,97 8.588,98 42.106,95

TOTAL DO SUB-ITEM 2.861.409,72 717.330,93 3.578.740,652

90,00%
PREÇOS UNITÁRIOS (R$) PREÇOS TOTAIS (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA

JULHO DE 2021

Item
Origem Preço

Descrição Quant. Und

PROPOSTA CONCEDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA Tabelas de referência utilizadas:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SINAPI 04/2021;
RODOVIA:  MUNICIPAL  SINAPI 06/2021;
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" SICRO2 01/2021;
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128) DAER 05/2019;
EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km BDI APLICADO = 22,10%

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

90,00%
PREÇOS UNITÁRIOS (R$) PREÇOS TOTAIS (R$)

DATA

JULHO DE 2021

Item
Origem Preço

Descrição Quant. Und

PROPOSTA CONCEDENTE

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 90082 ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DRENAGEM 284,00 m³ 8,06 2,02 10,08 2.289,04 573,68 2.862,72
4.2 DAER 1020 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA DRENAGEM 214,00 m³ 113,60 28,40 142,00 24.310,40 6.078,03 30.388,43
4.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 2.988,00 m³/km 1,50 0,38 1,88 4.482,00 1.138,43 5.620,43
4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA 111,88 m³ 1,00 0,25 1,25 111,88 28,08 139,96
4.5 SINAPI 93360 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO 204,08 m³ 16,68 4,17 20,85 3.404,05 851,63 4.255,68
4.6 DAER 2671 REMOÇÃO TUBOS D=0,40m 36,00 m 23,18 5,80 28,98 834,48 208,80 1.043,28

4.7 SINAPI 92210
TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

72,00 m 118,09 29,53 147,62 8.502,48 2.126,02 10.628,50

4.8 SINAPI 92212
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

12,00 m 209,12 52,29 261,41 2.509,44 627,42 3.136,86

4.9 SINAPI 73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M 2,00 und 1.112,45 278,11 1.390,56 2.224,90 556,23 2.781,13
4.10 DAER 2675 REMOÇÃO TUBOS D=0,80m 60,00 m 36,99 9,25 46,24 2.219,40 555,12 2.774,52

4.11 SINAPI 92214
TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

84,00 m 329,36 82,35 411,71 27.666,24 6.916,98 34.583,22

4.12 SINAPI 73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M 14,00 und 1.655,76 413,94 2.069,70 23.180,64 5.795,20 28.975,84
4.13 DAER 2592 Testada BSTC D=0,40m 24,00 und 214,91 53,72 268,63 5.157,84 1.289,33 6.447,17

TOTAL DO SUB-ITEM 106.892,79 26.744,94 133.637,7300

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 DNIT 5213401 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA 1.724,81 m² 24,28 6,07 30,35 41.878,39 10.466,14 52.344,53
5.2 DAER 7275 SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL - FAIXAS DE SEGURANÇA 238,00 m² 28,76 7,19 35,95 6.844,88 1.710,27 8.555,15
5.3 DAER 7286 PLACA TODA REFLETIVA TIPO III 24,00 m² 410,98 102,75 513,73 9.863,52 2.465,98 12.329,50
5.4 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 28,00 und 219,78 54,95 274,73 6.153,84 1.538,46 7.692,30
5.5 DAER 7749 TACHA BIDIRECIONAL 1.600,00 und 11,17 2,80 13,97 17.872,00 4.476,80 22.348,80

TOTAL DO SUB-ITEM 82.612,63 20.657,65 103.270,278

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC
6.1 COTAÇÃO COT 01 PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 393.186,42 98.296,61 491.483,03 393.186,42 98.296,61 491.483,03

TOTAL DO SUB-ITEM 393.186,42 98.296,61 491.483,0250

4.250.499,33 1.065.521,24 5.316.020,57
DATA-BASE:

TOTAL DO ORÇAMENTO
RESPONSAVEL TÉCNICO:                               VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: DATA: REVISÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA Tabelas de referência utilizadas:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SINAPI 04/2021;
RODOVIA:  MUNICIPAL  SINAPI 06/2021;
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" SICRO2 01/2021;
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128) DAER 05/2019;
EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km BDI APLICADO = 22,10%

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA 2,40 x 1,20 2,88 m² 21,98 5,49 27,47 63,30 15,82 79,12
1.2 COMPOSIÇÃO CPU 01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und 887,19 221,80 1.108,99 887,19 221,80 1.108,99
1.3 COMPOSIÇÃO CPU 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7,00 mês 1.942,61 485,65 2.428,26 13.598,27 3.399,56 16.997,83
1.4 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 12.137,20 m² 0,03 0,01 0,04 364,12 121,37 485,49
1.5 SINAPI 78472 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 25.392,30 m² 0,04 0,01 0,05 1.015,69 126,96 1.142,65

TOTAL DO SUB-ITEM 15.928,57 3.885,51 19.814,08

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 SINAPI 90091 ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 1.898,80 m³ 0,48 0,12 0,60 911,42 235,46 1.146,88
2.2 DAER 13 ESCAVACAO MATERIAL DE 2A. CATEGORIA 9.978,33 m³ 0,69 0,17 0,86 6.885,05 1.696,31 8.581,36
2.3 DAER 303 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA 2.303,00 m³ 3,22 0,80 4,02 7.415,66 1.844,70 9.260,36
2.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS 21.080,31 m³ 0,11 0,03 0,14 2.318,83 611,33 2.930,16
2.5 SINAPI 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 126.481,86 m³/km 0,17 0,04 0,21 21.501,92 4.932,79 26.434,71
2.6 DAER 180 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 609,42 m³ 1,25 0,32 1,57 761,78 191,96 953,74
2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS 853,19 m³ 0,11 0,03 0,14 93,85 24,74 118,59
2.8 SINAPI 72887 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 5.119,13 m³/km 0,17 0,04 0,21 870,25 199,65 1.069,90

2.9 SINAPI 94304 REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO 609,42 m³ 3,01 0,75 3,76 1.834,35 455,85 2.290,20

2.10 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 609,42 m³ 0,82 0,21 1,03 499,72 127,37 627,09
2.11 SINAPI 94304 ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO 7.628,33 m³ 3,01 0,75 3,76 22.961,27 5.705,99 28.667,26
2.12 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 9.916,83 m³ 0,82 0,21 1,03 8.131,80 2.072,62 10.204,42

TOTAL DO SUB-ITEM 74.185,90 18.098,78 92.284,68

3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 DAER 591 REGULARIZACAO  SUBLEITO 10.156,92 m² 0,11 0,03 0,14 1.117,26 304,71 1.421,97

3.2 DAER 681
REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive 
transporte

4.570,91 m³ 5,46 1,37 6,83 24.957,17 6.248,43 31.205,60

3.3 DAER 861 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 3.808,85 m³ 8,13 2,03 10,16 30.965,95 7.728,16 38.694,11
3.4 SINAPI 95875 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS ATÉ 30KM 251.392,80 m³xkm 0,14 0,03 0,17 35.194,99 7.793,18 42.988,17
3.5 SINAPI 93590 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS  PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 460.886,80 m³xkm 0,05 0,02 0,07 23.044,34 7.835,08 30.879,42
3.6 SINAPI 96401 IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 25.392,30 m² 0,69 0,17 0,86 17.520,69 4.265,90 21.786,59
3.7 SINAPI 96402 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 25.392,30 m² 0,23 0,05 0,28 5.840,23 1.320,40 7.160,63

3.8 SINAPI 95995
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE) - E= 5cm

1.269,62 m³ 133,78 33,44 167,22 169.849,76 42.459,91 212.309,67

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ 30KM 38.088,60 m³xkm 0,14 0,03 0,17 5.332,40 1.180,75 6.513,15
3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DO CBUQ  PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 69.829,10 m³xkm 0,05 0,02 0,07 3.491,46 1.187,09 4.678,55

TOTAL DO SUB-ITEM 317.314,25 80.323,60 397.637,85

Und
PREÇOS UNITÁRIOS (R$) PREÇOS TOTAIS (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA

JULHO DE 2021

PROPOSTA PROPONENTE 10,00%

Item
Origem Preço

Descrição Quant.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA Tabelas de referência utilizadas:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SINAPI 04/2021;
RODOVIA:  MUNICIPAL  SINAPI 06/2021;
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" SICRO2 01/2021;
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128) DAER 05/2019;
EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km BDI APLICADO = 22,10%

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total
Und

PREÇOS UNITÁRIOS (R$) PREÇOS TOTAIS (R$)

DATA

JULHO DE 2021

PROPOSTA PROPONENTE 10,00%

Item
Origem Preço

Descrição Quant.

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 90082 ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DRENAGEM 284,00 m³ 0,90 0,22 1,12 255,60 62,48 318,08
4.2 DAER 1020 ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA DRENAGEM 214,00 m³ 12,62 3,16 15,78 2.700,68 675,81 3.376,49
4.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM 2.988,00 m³/km 0,17 0,04 0,21 507,96 116,53 624,49
4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA 111,88 m³ 0,11 0,03 0,14 12,31 3,24 15,55
4.5 SINAPI 93360 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO 204,08 m³ 1,85 0,47 2,32 377,55 95,30 472,85
4.6 DAER 2671 REMOÇÃO TUBOS D=0,40m 36,00 m 2,58 0,64 3,22 92,88 23,04 115,92

4.7 SINAPI 92210
TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

72,00 m 13,12 3,28 16,40 944,64 236,30 1.180,94

4.8 SINAPI 92212
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

12,00 m 23,24 5,81 29,05 278,88 69,66 348,54

4.9 SINAPI 73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M 2,00 und 123,61 30,90 154,51 247,22 61,79 309,01
4.10 DAER 2675 REMOÇÃO TUBOS D=0,80m 60,00 m 4,11 1,03 5,14 246,60 61,68 308,28

4.11 SINAPI 92214
TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

84,00 m 36,60 9,15 45,75 3.074,40 768,18 3.842,58

4.12 SINAPI 73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M 14,00 und 183,97 46,00 229,97 2.575,58 643,96 3.219,54
4.13 DAER 2592 Testada BSTC D=0,40m 24,00 und 23,88 5,97 29,85 573,12 143,23 716,35

TOTAL DO SUB-ITEM 11.887,42 2.961,22 14.848,64

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 DNIT 5213401 SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA 1.724,81 m² 2,70 0,67 3,37 4.656,99 1.159,07 5.816,06
5.2 DAER 7275 SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL - FAIXAS DE SEGURANÇA 238,00 m² 3,20 0,79 3,99 761,60 188,97 950,57
5.3 DAER 7286 PLACA TODA REFLETIVA TIPO III 24,00 m² 45,66 11,42 57,08 1.095,84 274,10 1.369,94
5.4 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 28,00 und 24,42 6,11 30,53 683,76 170,94 854,70
5.5 DAER 7749 TACHA BIDIRECIONAL 1.600,00 und 1,24 0,31 1,55 1.984,00 499,20 2.483,20

TOTAL DO SUB-ITEM 9.182,19 2.292,29 11.474,48

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC
6.1 COTAÇÃO COT 01 PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 1,00 und 43.687,38 10.921,85 54.609,23 43.687,38 10.921,85 54.609,23

TOTAL DO SUB-ITEM 43.687,38 10.921,85 54.609,23

472.185,71 118.483,24 590.668,95
DATA-BASE:

TOTAL DO ORÇAMENTO
RESPONSAVEL TÉCNICO:                               VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: DATA: REVISÃO:



SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês TOTAL
17.832,67R$               26.749,01R$               26.749,01R$               26.749,01R$               26.749,01R$               26.749,01R$               26.749,01R$               178.326,75R$            

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
83.056,21R$               124.584,32R$            166.112,43R$            207.640,53R$            207.640,53R$            41.528,11R$               -R$                          830.562,14R$            

10% 15% 20% 25% 25% 5% 0% 100%
-R$                          178.937,03R$            357.874,07R$            715.748,13R$            894.685,16R$            715.748,13R$            715.748,13R$            3.578.740,65R$         
0% 5% 10% 20% 25% 20% 20% 100%

6.681,89R$                 13.363,77R$               20.045,66R$               26.727,55R$               26.727,55R$               40.091,32R$               -R$                          133.637,73R$            
5% 10% 15% 20% 20% 30% 0% 100%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          103.270,28R$            103.270,28R$            
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          98.296,61R$               147.444,91R$            245.741,51R$            491.483,03R$            
0% 0% 0% 0% 20% 30% 50% 100%

5.316.020,57R$                    100,00% 107.570,77R$         343.634,14R$         570.781,16R$         976.865,22R$         1.254.098,86R$      971.561,48R$         1.091.508,93R$      5.316.020,57R$      
VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: DATA: REVISÃO: PARTICIPAÇÃO:

90,00%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA CONCEDENTE
DATA-BASE: RESPONSAVEL TÉCNICO:

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 103.270,28R$                           1,94%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC 491.483,03R$                           9,25%

3 PAVIMENTAÇÃO 3.578.740,65R$                        67,32%

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 133.637,73R$                           2,51%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 178.326,75R$                           3,35%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 830.562,14R$                           15,62%

PROPOSTA CONCEDENTE

Item Fase Valor (R$)  Incid. (%) 
Realização Mensal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA:  MUNICIPAL  
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"

EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km



SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês TOTAL
1.981,41R$                 2.972,11R$                 2.972,11R$                 2.972,11R$                 2.972,11R$                 2.972,11R$                 2.972,11R$                 19.814,08R$               

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100%
9.228,47R$                 13.842,70R$               18.456,94R$               23.071,17R$               23.071,17R$               4.614,23R$                 -R$                          92.284,68R$               

10% 15% 20% 25% 25% 5% 0% 100%
-R$                          19.881,89R$               39.763,79R$               79.527,57R$               99.409,46R$               79.527,57R$               79.527,57R$               397.637,85R$            
0% 5% 10% 20% 25% 20% 20% 100%

742,43R$                    1.484,86R$                 2.227,30R$                 2.969,73R$                 2.969,73R$                 4.454,59R$                 -R$                          14.848,64R$               
5% 10% 15% 20% 20% 30% 0% 100%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.474,48R$               11.474,48R$               
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.921,85R$               16.382,77R$               27.304,61R$               54.609,23R$               
0% 0% 0% 0% 20% 30% 50% 100%

590.668,95R$                       100,00% 11.952,31R$            38.181,57R$            63.420,13R$            108.540,58R$         139.344,32R$         107.951,28R$         121.278,77R$         590.668,95R$         
VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: DATA: REVISÃO: PARTICIPAÇÃO:

10,00%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE
DATA-BASE: RESPONSAVEL TÉCNICO:

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 11.474,48R$                             1,94%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC 54.609,23R$                             9,25%

3 PAVIMENTAÇÃO 397.637,85R$                           67,32%

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 14.848,64R$                             2,51%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.814,08R$                             3,35%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 92.284,68R$                             15,62%

PROPOSTA PROPONENTE

Item Fase Valor (R$)  Incid. (%) 
Realização Mensal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA:  MUNICIPAL  
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"

EXTENSÃO:  TOTAL 3+194Km



MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU 01

Unit. Total

1 SICRO E9018
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - trator 
esteiras

h 3,0000 303,37 910,11

2 SICRO E9018
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - 
motoniveladora

h 3,0000 303,37 910,11

3 SICRO E9018 Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo liso h 3,0000 303,37 910,11

4 SICRO E9018
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo 
pneumático

h 3,0000 303,37 910,11

5 SICRO E9018
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - 
retroescavadeira

h 3,0000 303,37 910,11

6 SICRO E9018
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - escavadeira 
hidr.

h 3,0000 303,37 910,11

7 SICRO E9018
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - 
vibroacabadora

h 3,0000 303,37 910,11

8 SICRO E9509 Desloc. Equip. médio porte - caminhão espargidor h 3,0000 159,23 477,69
9 SICRO E9571 Desloc. Equip. médio porte - caminhão pipa h 3,0000 196,06 588,18

10 SICRO E9506 Desloc. Equip. médio porte - 2 caminhões basculantes 6m³ h 6,0000 114,04 684,24
11 SICRO E9579 Desloc. Equip. médio porte - 1 caminhões basculantes 10m³ h 3,0000 156,23 468,69
12 SICRO E9687 Desloc. Equip. médio porte - caminhão carroceria h 3,0000 93,80 281,40
13 SICRO E9684 Desloc. Equip. leve - 1 caminhonetes h 3,0000 70,56 211,68

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 9.082,65
BDI 22,10%
TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM BDI 11.089,92

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CPU 02

Unit. Total
Equipe Técnica da Obra

1 SINAPI 2707 Engenheiro Pleno h 36,0000 105,10 3.783,60
2 SINAPI 4083 Encarregado Geral h 72,0000 42,17 3.036,24
3 SINAPI 40943 Técnico em Segurança h 36,0000 30,98 1.115,28
4 SINAPI 244 Auxiliar de Topógrafo h 36,0000 12,43 447,48
5 SINAPI 7592 Topógrafo h 36,0000 30,44 1.095,84

Veículos de serviço
4 SICRO E9684 Camionete pick-up (PRODUTIVO) h 72,0000 70,56 5.080,32

SICRO E9684 Camionete pick-up (IMPRODUTIVO) h 72,0000 36,71 2.643,12
5 SICRO E9512 Veículo leve (PRODUTIVO) h 36,0000 48,43 1.743,48

SICRO E9512 Veículo leve (IMPRODUTIVO) h 36,0000 26,17 942,12
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 19.887,48
BDI 22,10%
TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM BDI 24.282,61

Item Referência Seviços Und
Custo R$

Quant

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBS 1: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados, foi utilizado o item E9018 do Sicro (Cavalo mecânico com 
semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW

OBS 2: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos de pequeno e médio porte, foi utilizado o item do Sicro respectivo de 
cada equipamento, visto que os mesmos não são transportados. Como estarão em deslocamento para a obra, o valor utilizado foi de CHP.

OBS 3: o tempo de 3 horas por equipamento equivale ao tempo de ida (1:30h) e volta (1:30h).

Item Referência Seviços Und Quant
Custo R$



PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO COT 01

Unit. Total

1 COTAÇÃO Pré Moldado estruturo média por volume m³ 125,0000 3.578,00 447.250,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 447.250,00
BDI 22,10%
TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM BDI 546.092,25

Item Referência Seviços Und Quant
Custo R$
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